

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N° 1166 DEL 30/3/2021

PRESENTATA DAL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

ARCH. MARIANO LA BARBERA

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 32 DEL 27 MAG. 2021

OGGETTO: Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata – Progetto esecutivo – Revisione Ottobre 2016 -

Integrazione e Revisione Settembre 2017 -

CUP: G37B13000480002 – CIG: 8574384D81 -

D.R.S. n° 821 del 02/08/2017-

Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale - Illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 -

Revoca deliberazioni del Commissario Straordinario n° 31 del 24/4/2020 e n° 88 del 30/12/2020 -

Determina a contrarre - Autorizzazione ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020 -

Approvazione Schema Lettera di invito -

L'anno duemilaventuno, il giorno VENTISETTE del mese di maggio in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 69/GAB del 22/07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio

e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dell'Area Tecnica - Responsabile del Procedimento, Arch. Mariano La Barbera, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa e di regolarità contabile dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;


VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA


per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 1166 del 30/3/2021 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)





IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonio Garofalo)



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

AREA TECNICA – SETTORE ESECUZIONE LAVORI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Prot. n. 1166 del 30/3/2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata – Progetto esecutivo – Revisione Ottobre 2016 - Integrazione e Revisione Settembre 2017 - CUP: G37B13000480002 – CIG: 8574384D81 - D.R.S. n° 821 del 02/08/2017-

Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale - Illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 -

Revoca deliberazioni del Commissario Straordinario n° 31 del 24/4/2020 e n° 88 del 30/12/2020 -

Determina a contrarre - Autorizzazione ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020 -

Approvazione Schema Lettera di invito -

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrative – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici – aggiornato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/11/CE e 2004/18/CE* nelle sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e ii.;

VISTO l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "*A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge*";

VISTE le **Linee guida n. 3**, di attuazione del **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTE le **Linee Guida n. 4**, di attuazione del **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante: "**Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione**";

VISTO il provvedimento consortile prot. n° 4626/4628 del 23/07/2013 con il quale il Geom. Salvatore Nicastro è stato nominato Responsabile del Procedimento in relazione al progetto esecutivo in argomento;

PREMESSO che in data Luglio 2013 è stato redatto dall'Arch. Giacomo Licata e dal Geom. Angelo Di Maria, dipendenti dell'Ente, il progetto esecutivo dei Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata – per l'importo complessivo in c.t. di € 270.957,00, di cui € 179.041,29 per lavori a base d'asta compresi oneri sicurezza ed € 91.916,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE il progetto di cui sopra a seguito di apposita istruttoria tecnica è stato regolarmente approvato e validato in data 29/08/2013 e con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 16/09/2013 è stato approvato in linea amministrativa;

CHE con nota consortile prot. n. 6257 del 16/09/2013, per l'approvazione di competenza ed il consequenziale finanziamento, il progetto di che trattasi Luglio 2013 è stato inviato al competente Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari;

CHE per la mancanza di specifici fondi il progetto in questione non è stato incluso nei programmi di finanziamento assessoriali;

CHE l'amministrazione consortile, nel rispetto delle indicazioni assessoriali con riferimento alle opere da includere nella Delibera di Giunta Regionale n. 115 del 20/05/2014, ha disposto, tra l'altro, la redazione del progetto dei Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata – Progetto esecutivo – Revisione Ottobre 2016 – procedendo ad un aggiornamento, rielaborazione e revisione del progetto già redatto in data Luglio 2013;

CHE con revisione Ottobre 2016 è stato rielaborato dall'Ing. Angelo Di Maria il progetto esecutivo dei lavori in argomento, dell'importo complessivo in C.T. di € 280.000,00, secondo il seguente quadro economico:

| CAP. | CATEGORIE | IMPORTI | |
|------|--|-------------|--------------|
| a | LAVORI A MISURA | | |
| 1 | importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) | | € 172.000,69 |
| 2.a | importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: oneri diretti di fase già considerati | € 6.719,63 | |
| 2.b | importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: oneri specifici (opere provvisori di | € 4.120,00 | |
| 2.c | sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oneri diretti e indiretti) | € 10.839,63 | € 10.839,63 |
| 3 | Importo complessivo dei lavori | | € 182.840,32 |
| b | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| 1 | allacciamenti ai pubblici servizi (i.v.a. al 22% inclusa) | € 15.000,00 | |
| 2 | imprevisti (5% di cui al punto a3) | € 9.142,02 | |
| 3 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico | € 1.400,00 | |
| 4 | spese di cui all'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 | € 2.000,00 | |
| 5 | incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 | € 3.656,81 | |
| 6 | Spese generali forfetarie connesse all'appalto, ivi inclusi eventuali lavori in economia | € 21.940,84 | |
| 7 | oneri di accesso alla discarica autorizzata per il conferimento del materiale di risulta | € 1.200,00 | |
| 8 | i.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22% di cui al punto a3) | € 40.224,87 | |
| 9 | i.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22% di cui ai punti b2+b3+b4+b7) | € 3.023,24 | |
| | SOMME A DISPOSIZIONE | € 97.587,77 | € 97.587,77 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | | € 280.428,09 |
| | ED IN C.T. | | € 280.000,00 |

CHE il progetto di cui sopra, a seguito di procedura di verifica e di validazione, con Determina del Direttore Generale n° 102 del 29/12/2016 è stato approvato in linea amministrativa e con nota consortile prot. n. 75 del 10/01/2017, per l'approvazione di competenza ed il consequenziale finanziamento, è stato inviato all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per l'inclusione negli stanziamenti previsti dalla Delibera di Giunta n. 115/2014;

VISTO il D.R.S. n. 821 del 02/08/2017, acquisito al protocollo consortile n. 4125 del 10/08/2017, con il quale il predetto Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha approvato e finanziato il progetto Revisione Ottobre 2016 per l'importo complessivo in C.T. di € 280.000,00, confermando il superiore quadro economico;

VISTO il progetto esecutivo dei **Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata – Revisione Ottobre 2016 – CUP: G37B13000480002** -, con le integrazioni e revisioni in data Settembre 2017, dell'importo complessivo immutato e, quindi in c.t. pari ad € 280.000,00, secondo il seguente quadro economico:

| CAP. | CATEGORIE | IMPORTI | |
|------|--|--------------|--------------|
| a | LAVORI A MISURA | | |
| 1 | importo per l'esecuzione delle lavorazioni a base d'asta | | € 172.000,69 |
| | Di cui | | |
| | - Lavori a misura al netto della manodopera | € 145.559,83 | |
| | - Costo della manodopera | € 26.440,86 | |
| | | € 172.000,69 | |
| 2.a | importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: oneri diretti di fase già considerati | € 6.719,63 | |
| 2.b | importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: oneri specifici (opere provvisoriale di | € 4.120,00 | |
| 2.c | sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oneri diretti e indiretti) | € 10.839,63 | € 10.839,63 |
| 3 | Importo complessivo dei lavori | | € 182.840,32 |
| b | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| 1 | allacciamenti ai pubblici servizi (i.v.a. al 22% inclusa) | € 15.000,00 | |
| 2 | imprevisti (5% di cui al punto a3) | € 9.142,02 | |
| 3 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico | € 1.400,00 | |
| 4 | spese di cui all'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 | € 2.000,00 | |
| 5 | incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 | € 3.656,81 | |
| 6 | Spese generali forfetarie connesse all'appalto, ivi inclusi eventuali lavori in economia | € 21.940,84 | |
| 7 | oneri di accesso alla discarica autorizzata per il conferimento del materiale di risulta | € 1.200,00 | |
| 8 | i.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22% di cui al punto a3) | € 40.224,87 | |
| 9 | i.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22% di cui ai punti b2+b3+b4+b7) | € 3.023,24 | |
| | SOMME A DISPOSIZIONE | € 97.587,77 | € 97.587,77 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | | € 280.428,09 |
| | ED IN C.T. | | € 280.000,00 |

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 129 dell'11/10/2017 con la quale, sulla scorta degli atti di verifica e validazione predisposti in data 11/10/2017, è stato approvato il suddetto progetto, con le integrazioni e revisioni in data Settembre 2017, dell'importo complessivo immutato e, quindi in c.t. pari ad € 280.000,00, confermando il superiore quadro economico;

CONSIDERATO che il progetto in argomento prevede di fornire il servizio idrico nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello", ricadenti nel territorio comunale di

Cammarata, attualmente non fornite a causa della differenza di quota con il serbatoio di testata Serracanalè, che non consente l'adduzione a gravità, e per la mancanza di un tratto di condotta;

CONSIDERATO che le opere principali da realizzare sono: l'estensione della condotta principale per circa km 2,5, utilizzando tubazioni in acciaio saldato del DN 100 mm e 80 mm, bracci di distribuzione per circa 450 mt del DN 65 mm, la posa in opera di pezzi speciali in acciaio lungo tutta la condotta e nella camera di manovra, la fornitura e posa in opera di monobox prefabbricato in cemento armato vibrocompresso tipo CSS-4 U, dotato di impianto elettrico completo di porte e griglie di aerazione e relativi allacciamenti, l'installazione di un impianto di sollevamento a pressurizzazione idrica per garantire la distribuzione dell'acqua anche alle utenze ubicate più a monte, n. 6 gruppi di consegna c.d. "castelletto";

VISTA la nota del RUP geom. Salvatore Nicasro, acquisita agli atti consortili al n° 2275 del 27/4/2020, relativa alla realizzazione dei lavori di che trattasi, con la quale:

- ha proposto di affidare i lavori indicati in oggetto mediante procedura di negoziata, ai sensi dell'art. 36 (**Contratti sotto soglia**) - comma 2 - let. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, da effettuare, quest'ultime, secondo le indicazioni ANAC riportate nelle Linee Guida n° 4;
- ha proposto di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, i sensi dell'art. 4 - comma 1- della Legge Regionale n. 13/2019 – mediante soglia di anomalia calcolata ai sensi del predetto art. 4 comma 1;
- ha comunicato che, ai sensi dell'art. 3 let. eeeee) del più volte citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il corrispettivo contrattuale dovrà essere determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto («appalto a misura»);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 31 del 24/4/2020 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 36 c.2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei **Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata – Progetto esecutivo – Revisione Ottobre 2016 - Integrazioni e revisioni Settembre 2017 -**;
2. è stata predisposta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei **Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata – Progetto esecutivo – Revisione Ottobre 2016 - Integrazioni e revisioni Settembre 2017 -** per un importo a base d'asta pari ad € 172.000,69, IVA esclusa, oltre € 10.839,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. è stato autorizzato l'esperimento della gara secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n° 50/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 4, comma 1) della Legge Regionale n. 13/2019, mediante soglia di anomalia calcolata ai sensi del predetto art. 4 comma 1;

VISTO l'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO per l'affidamento in oggetto prot. n° 2501 del 5/5/2020, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 21 maggio c.a. alle ore 13,00;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal punto 5.3 - **Operatori economici da invitare e criteri di scelta** del predetto AVVISO prot. n° 2501/2020, scaduti i termini di ricezione della manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante provvederà all'esame di quelle pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti ai fini dell'eventuale



sorteggio e successivo invito alla procedura negoziata, secondo quanto stabilito nella sopracitata Deliberazione del Commissario Straordinario n° 31 del 24/4/2020;

CONSIDERATO che nei termini e con le modalità prescritte nell'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO sono pervenute n° 180 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE;

CONSIDERATO che in data 30/09/2020, giusto verbale redatto in pari data, in atti al prot. n° 6173 dell'1/10/2020, la Commissione all'uopo incaricata ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n. 2501/2020 erano 171;

CONSIDERATO che con Avviso prot. 6188 del 2/10/2020, regolarmente inviato a mezzo PEC a tutti gli O.E. la cui manifestazione di interesse è risultata regolare, è stato reso noto agli stessi che in data 8/10/2020 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori in argomento, così come prescritto dalla normativa di riferimento anzi citata;

CONSIDERATO che in data 8/10/2020, giusto verbale redatto in pari data, in atti al prot. n° 6267 dell'8/10/2020, il RUP ha proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori in argomento:

VISTO lo schema di lettera di invito, predisposto dal RUP, in atti al n° 7803 del 23/12/2020, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 88 del 30/12/2020;

VISTE lettere da prot. n° 565 a prot. n° 574 del 19/2/2021 con le quali, con riferimento alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. per la realizzazione dei lavori in argomento, le n° 10 Ditte sorteggiate sono state invitate a presentare offerta entro le 13,00 del 15/03/2021;

CONSIDERATO che con Sentenza 16/2021 la Corte Costituzionale ha:

1) dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale');

VISTA la nota prot. n° 23994 dell'11/02/2021 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico dell'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTUREE DELLA MOBILITÀ nel comunicare i contenuti della Sentenza di cui sopra ha, nel contempo, invitato le stazioni appaltanti della regione siciliana ad applicare la norma nazionale prevista dall'art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.;

VISTA la successiva nota prot. n° 26515 del 16/02/2021 con la quale il predetto Dipartimento Regionale Tecnico ha comunicato a tutte le stazioni appaltanti le modalità operative per regolare le influenze della Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale sulle attività di gara espletate;

CONSIDERATO che quanto sopra è stato portato a conoscenza dell'Amministrazione con nota del RUP prot. n. 617 del 24/2/2021;

VISTA la nota del RUP, acquisita agli atti consortili al n° 667 del 26/2/2021, con la quale ad integrazione e modifica di quanto indicato con la proposta n° 2275 del 27/4/2020, alla luce della Sentenza n. 16/2021 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. R. 19 luglio 2019, n. 13, e delle direttive impartite dal Dipartimento Regionale Tecnico dell'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTUREE DELLA MOBILITÀ con note prot. n° 23994 dell'11/02/2021 e prot. n° 26515 del 16/02/2021, per la scelta del contraente finalizzata all'esecuzione dei lavori in argomento è stato proposto:

- di affidare i lavori indicati in oggetto mediante procedura di negoziata, ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla scorta delle risultanze dell'indagine di mercato già effettuata;

- di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020;
- di applicare, per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. che, testualmente, recita:
"2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
 - a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*
 - c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);*
 - d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);*
 - e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)."*

RITENUTO, pertanto, indispensabile procedere ad una rettifica delle modalità di affidamento dei lavori in merito al criterio di aggiudicazione ed effettuare, anche, una modifica della lettera di invito per adeguarla alle procedure previste dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere ad una revoca delle Deliberazioni del Commissario Straordinario n° 31 del 24/4/2020 e n° 88 del 30/12/2020 sopra citate;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 (**Fasi delle procedure di affidamento**) comma 2 - del D. Lgs n° 50/2016 *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte "*;

RITENUTO quindi, in adesione alla proposta formulata dal RUP, che, in relazione alle caratteristiche dell'intervento sopra riportate, il criterio più adeguato per la scelta del contraente sia quello della alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla scorta delle risultanze dell'indagine di mercato già effettuata, seguendo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del citato Decreto Semplificazioni applicando, per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che l'art. 71 – comma 1 - del D. Lgs n° 50/2016 e ss. mm. e ii. dispone che *"Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara..."*;

CONSIDERATO che, come già prima evidenziato, è stato stabilito di affidare i lavori in argomento, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del predetto Codice;

VISTO lo schema di lettera di invito, predisposto dal Geom. Salvatore Nicastro, nella qualità di Responsabile del Procedimento, in atti al n° 806 dell'8/3/2021, che dovrà essere allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che occorre procedere alle pubblicazioni di legge secondo quanto previsto dall'art. 29 – comma2 – e art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016;

CONSIDERATO che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

| CAP. | CATEGORIE | IMPORTI | |
|------|---|--------------|--------------|
| a | LAVORI A MISURA | | |
| 1 | importo per l'esecuzione delle lavorazioni a base d'asta | | € 172.000,69 |
| | Di cui | | |
| | - Lavori a misura al netto della manodopera | € 145.559,83 | |
| | - Costo della manodopera | € 26.440,86 | |
| | | € 172.000,69 | |
| 2.a | importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: oneri diretti di fase già considerati nella stima lavori | € 6.719,63 | |
| 2.b | importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: oneri specifici (opere provvisorie di sicurezza, installazione cantiere, dismissione cantiere, misure varie, ecc.) | € 4.120,00 | |
| 2.c | sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oneri diretti e indiretti) | € 10.839,63 | € 10.839,63 |
| 3 | Importo complessivo dei lavori | | € 182.840,32 |

CONSIDERATO che:

- il fine che s'intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse in quanto rientra nei fini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla esecuzione di lavori per l'ampliamento delle aree attrezzate con opere di bonifica, come classificate dalla L.R. n° 45/1995;
- l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto richiamati in premessa;
- le modalità verranno stabilite nella lettera di invito a procedura negoziata;

CONSIDERATO che il RUP si attiverà per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente regolante la materia;

CONSIDERATO, infine, che gli importi che deriveranno dall'esperimento della procedura negoziata di che trattasi sono previsti nell'ambito del D.R.S. n° 821 del 02/08/2017 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha approvato e finanziato il progetto di che trattasi;

PROPONE DI DELIBERARE

1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. revocare le Deliberazioni del Commissario Straordinario n° 31 del 24/4/2020 e n° 88 del 30/12/2020 in premessa riportate in quanto le stesse stabilivano, per le diverse fasi della procedura negoziata di cui trattasi, rispettivamente preliminare (avvio della procedura) e

intermedia (invito alle Ditte a presentare offerta), il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 4, comma 1) della Legge Regionale n. 13/2019, mediante soglia di anomalia calcolata ai sensi del predetto art. 4 comma 1, giudicato incostituzionale, come predetto, dalla su richiamata Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale;

3. predisporre una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei **Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata – Progetto esecutivo – Revisione Ottobre 2016 - Integrazioni e revisioni Settembre 2017** - per un importo a base d'asta pari ad € 172.000,69, IVA esclusa, oltre € 10.839,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 182.840,32, sulla scorta delle risultanze dell'indagine di mercato già effettuata;
4. seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse l'art. 97 – comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. che, testualmente, recita:
"2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
 - a) *calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*
 - b) *calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*
 - c) *calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);*
 - d) *se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);*
 - e) *se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)."*
5. determinare il corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 3 let. eeeee) del più volte citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto («appalto a misura»);
6. approvare lo Schema di Lettera di invito per l'affidamento tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, dei **Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata – Progetto esecutivo – Revisione Ottobre 2016 - Integrazioni e revisioni**

Settembre 2017 - che viene allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

7. procedere alle pubblicazioni di legge secondo quanto previsto dall'art. 29 – comma 2 – e art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016;
8. dare atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

| CAP. | CATEGORIE | IMPORTI | |
|------|---|--------------|--------------|
| a | LAVORI A MISURA | | |
| 1 | importo per l'esecuzione delle lavorazioni a base d'asta | | € 172.000,69 |
| | Di cui | | |
| | - Lavori a misura al netto della manodopera | € 145.559,83 | |
| | - Costo della manodopera | € 26.440,86 | |
| | | € 172.000,69 | |
| 2.a | importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: oneri diretti di fase già considerati nella stima lavori | € 6.719,63 | |
| 2.b | importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: oneri specifici (opere provvisoriale di sicurezza, installazione cantiere, dismissione cantiere, misure varie, ecc.) | € 4.120,00 | |
| 2.c | sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oneri diretti e indiretti) | € 10.839,63 | € 10.839,63 |
| 3 | Importo complessivo dei lavori | | € 182.840,32 |

9. dare atto che:
 - il fine che s'intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse in quanto rientra nei fini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla esecuzione di lavori per l'ampliamento delle aree attrezzate con opere di bonifica, come classificate dalla L.R. n° 45/1995;
 - l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
 - le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto richiamati in premessa;
 - le modalità verranno stabilite nella lettera di invito a procedura negoziata;
10. dare mandato al RUP per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente regolante la materia;
11. dare atto, infine, che gli importi che deriveranno dall'esperimento della procedura negoziata di che trattasi sono previsti nell'ambito del D.R.S. n° 821 del 02/08/2017 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha approvato e finanziato il progetto in argomento.



Il Proponente
 Dirigente dell'Area Tecnica
 Responsabile del Procedimento
 (Arch. Mariano La Barbera)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 1166 del 30/3/2021 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Agrigento, lì 30/3/2021



Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(**X**) Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 1166 del 30/3/2021, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. _____ del _____ si esprime:

() parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

| E/U | Tit./ Miss. | Tip./ Progr | Cap. | Acc/ Imp | Importo (imponibile) | Debitore/ Beneficiario | Importo Iva (split payment) | Acc. /Imp. |
|-----|-------------|-------------|------|----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | | |

Agrigento, lì 30/3/2021




Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 1166 del 30/3/2021 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, li _____



Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)

[Handwritten signature]