



Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

**OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -**

**Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 –**

**Sede periferica consortile di Cammarata-**

*Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0677 – Importo € 503.424,46 -*

**CUP: G35G18000430003 -**

#### **AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO**

ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120**  
*(c.d. Decreto semplificazioni)*

#### **VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO -**

**VISTA** la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;*

**VISTA** la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto  
GEOM. NICASTRO-S./

Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148";

**CONSIDERATO** che in detto Piano degli investimenti approvato è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0677", dell'importo complessivo stimato di € 503.424,46;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 204 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Cammarata - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0677 - Importo € 503.424,46-**, sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Onofrio Taormina,
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, all'Arch. Giacomo Licata;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, al Geom. Paolo Zambuto;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, all'Ing. Angelo Di Maria;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

**VISTA** la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Ordinanza n° 558/2018;

**VISTO** il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI CAMMARATA – CUP: G35G18000430003** -, redatto dall'Arch. Onofrio Taormina, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data

Giugno 2020, dell'importo complessivo di € 503.424,46 secondo il seguente quadro economico:

**LAVORI IN APPALTO**

A)	Importo complessivo dei lavori		€ 299.698,03
	- di cui		
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 278.369,92	
A2)	Costo della manodopera	€ 21.328,11	
		€ 299.698,03	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.355,73
	- di cui		
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€ 7.849,70	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€ 2.506,03	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€ 10.355,73	
			Importo complessivo dell'Appalto (A6) € 310.053,76
<b>B)</b>	<b>LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</b>		
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati		
			Importo complessivo (cap. B) € 69.450,00
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€ 3.500,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5% € 15.502,69	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2% € 6.201,08	
			Sommano "C" € 25.203,76 € 25.203,76
<b>D)</b>	<b>SPESE GENERALI</b> – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%	€ 26.324,52
<b>E)</b>	<b>I.V.A. 22%</b> su (A6+C1+C2)	22%	€ 72.392,42
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)</b>		<b>€ 503.424,46</b>

**CONSIDERATO** che il progetto in argomento è stato suddiviso in due appositi Capitoli di intervento come di seguito descritti:

- **Cap. "A"** che prevede i due interventi necessari per il ripristino della condotta principale denominata "Passo Barbieri" e della condotta adduttrice di collegamento tra il 1° ed il 2° Lotto dell'Impianto irriguo "Valle del Platani";
- **Cap "B"** che prevede i lavori già eseguiti in *amministrazione diretta*, con mezzi e personale dell'Ente, per un importo complessivo in di € 69.450,00, IVA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi, già oggetto di apposita rendicontazione trasmessa alla Protezione Civile per l'accreditamento delle relative somme;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 18 del 23/03/2020 con la quale è stata approvata la rendicontazione degli interventi eseguiti in *Amministrazione diretta*;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 66 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 24/8/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6573 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;

**VISTA** la nota prot. n° 7720 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6573/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 87 del 30/12/2020 con la quale è stata approvata la rendicontazione integrativa degli interventi eseguiti in *Amministrazione diretta*;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 18 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (*c.d. Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI CAMMARATA – CUP: G35G18000430003 -;**
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (*c.d. Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Cammarata - CUP: G35G18000430003** - per un importo a base d'asta pari ad € 299.698,03, IVA esclusa, oltre € 10.355,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e, quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 310.053,76;
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
5. è stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

**LAVORI IN APPALTO**

A)	Importo complessivo dei lavori	€ 299.698,03
	- di cui	
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 278.369,92

A2)	Costo della manodopera	€ 21.328,11	
		€ 299.698,03	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.355,73
	- di cui		
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€. 7.849,70	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€. 2.506,03	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€. 10.355,73	

Importo complessivo dell'Appalto (A6) € 310.053,76

**VISTO** l'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO per l'affidamento in oggetto prot. n° 1895 del 10/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 maggio c.a. alle ore 13,00;

**VISTO** il successivo AVVISO prot. n° 2295 del 19/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato differito al 21 maggio c.a. stessa ora;

**CONSIDERATO** che secondo quanto previsto dal punto 6.3 - **Operatori economici da invitare e criteri di scelta** del predetto AVVISO prot. n° 1898/2021, scaduti i termini di ricezione della manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante provvederà all'esame di quelle pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti ai fini dell'eventuale sorteggio e successivo invito alla procedura negoziata, secondo quanto stabilito nella sopracitata Deliberazione del Commissario Straordinario n° 18 del 30/4/2021;

**CONSIDERATO** che nei termini e con le modalità prescritte nell'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO sono pervenute n° 222 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, alle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 222 in base al numero di acquisizione al protocollo, che vengono riportate in apposito elenco ( **Allegato "A"** ) che non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;

**CONSIDERATO** che con determina del Direttore Generale n° 164 del 28/10/2021 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse, in relazione all'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120** per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Cammarata** -, costituita da:

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, supporto tecnico-amministrativo al RUP, con funzioni di componente-segretario.

**CONSIDERATO** che in data 1/12/2021, giusto verbale redatto in pari data ( **Allegato "B"** ), in atti al prot. n° 9383 di pari data, verbale che anch'esso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, la predetta Commissione ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse

pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n° 1894/2021 erano 214 [222 – (6 escluse + 1 annullata + 1 duplicato)];

#### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** ( **29/12/2021**) nei locali del Consorzio di Bonifica 3- Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo), Agrigento, alle ore 10,45

#### SONO PRESENTI

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, supporto tecnico-amministrativo al RUP, con funzioni di componente-segretario.


Si riporta, di seguito, quanto previsto dall'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO in merito agli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:

**6.3 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA:** *A seguito del presente avviso la Stazione Appaltante provvederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti. Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati alla procedura negoziata **numero 5 soggetti**. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 5. Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5 gli operatori da invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo presso la sede del CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO.*

***Il giorno in cui verrà effettuato il sorteggio verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale di questo consorzio nell'apposita sezione "GARE E APPALTI" - "Bandi di gara in corso"-***

*Il sorteggio avverrà utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute e regolarmente ammesse.*

*Tale procedura di generazione casuale verrà effettuata per 5 volte.*



Con Avviso prot. n. 9775 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio [www.bonifica3ag.it](http://www.bonifica3ag.it), è stato reso noto che in data odierna alle ore 10,15 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Cammarata - CUP: G35G18000430003 -**

Ai fini della procedura di estrazione dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stato predisposto il seguente elenco, relativo alle manifestazioni risultate regolari-ammesse, riportante i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi senza l'indicazione dei nomi delle ditte. Nel predetto elenco sono state anche eliminate le manifestazioni "duplicato" e quelle annullate da altre istanze.

N°	DENOMINAZIONE IMPRESA	PROT. N° - DEL
1	Omissis	1940 12/05/2021
2	Omissis	1946 13/05/2021
3	Omissis	2001 14/05/2021
4	Omissis	2021 14/05/2021
5	Omissis	2034 14/05/2021
6	Omissis	2046 14/05/2021
7	Omissis	2075 14/05/2021
8	Omissis	2079 14/05/2021
9	Omissis	2094 17/05/2021
10	Omissis	2115 17/05/2021
11	Omissis	2122 17/05/2021
12	Omissis	2137 17/05/2021
13	Omissis	2140 17/05/2021
14	Omissis	2155 18/05/2021
15	Omissis	2191 18/05/2021
16	Omissis	2192 18/05/2021
17	Omissis	2205 18/05/2021
18	Omissis	2215 18/05/2021
19	Omissis	2236 18/05/2021
20	Omissis	2265 18/05/2021
21	Omissis	2275 18/05/2021
22	Omissis	2277 18/05/2021
23	Omissis	2306 19/05/2021
24	Omissis	2313 19/05/2021

25	Omissis	2323 19/05/2021
26	Omissis	2339 19/05/2021
27	Omissis	2350 19/05/2021
28	Omissis	2352 19/05/2021
30	Omissis	2376 19/05/2021
31	Omissis	2381 19/05/2021
32	Omissis	2396 19/05/2021
33	Omissis	2403 19/05/2021
34	Omissis	2407 19/05/2021
35	Omissis	2411 19/05/2021
36	Omissis	2423 19/05/2021
37	Omissis	2440 19/05/2021
38	Omissis	2442 19/05/2021
39	Omissis	2453 19/05/2021
40	Omissis	2465 19/05/2021
41	Omissis	2480 19/05/2021
42	Omissis	2495 19/05/2021
43	Omissis	2545 19/05/2021
44	Omissis	2558 19/05/2021
45	Omissis	2569 19/05/2021
46	Omissis	2575 19/05/2021
47	Omissis	2595 19/05/2021
48	Omissis	2604 19/05/2021
49	Omissis	2617 19/05/2021
50	Omissis	2630 19/05/2021


51	Omissis	2648 19/05/2021
52	Omissis	2663 19/05/2021
53	Omissis	2667 19/05/2021
55	Omissis	2691 19/05/2021
56	Omissis	2699 19/05/2021
57	Omissis	2702 19/05/2021
58	Omissis	2718 19/05/2021
59	Omissis	2728 19/05/2021
60	Omissis	2734 19/05/2021
61	Omissis	2748 19/05/2021
62	Omissis	2757 19/05/2021
63	Omissis	2765 19/05/2021
64	Omissis	2769 19/05/2021
66	Omissis	2775 19/05/2021
67	Omissis	2785 19/05/2021
68	Omissis	2828 20/05/2021
69	Omissis	2829 20/05/2021
70	Omissis	2836 20/05/2021
71	Omissis	2847 20/05/2021
72	Omissis	2855 20/05/2021
73	Omissis	2874 20/05/2021
74	Omissis	2893 20/05/2021
75	Omissis	2898 20/05/2021
76	Omissis	2914 20/05/2021
77	Omissis	2925 20/05/2021
78	Omissis	2939 20/05/2021
79	Omissis	2943 20/05/2021
80	Omissis	2950 20/05/2021
82	Omissis	2961 20/05/2021
83	Omissis	2969 20/05/2021
84	Omissis	2973 20/05/2021
85	Omissis	2983 20/05/2021
86	Omissis	3001 20/05/2021
87	Omissis	3011 20/05/2021
88	Omissis	3016 20/05/2021

89	Omissis	3024 20/05/2021
90	Omissis	3067 20/05/2021
91	Omissis	3074 20/05/2021
92	Omissis	3106 20/05/2021
93	Omissis	3123 20/05/2021
94	Omissis	3136 20/05/2021
95	Omissis	3145 20/05/2021
96	Omissis	3149 20/05/2020
97	Omissis	3155 20/05/2021
98	Omissis	3163 20/05/2021
99	Omissis	3183 20/05/2021
100	Omissis	3201 20/05/2021
101	Omissis	3213 20/05/2021
103	Omissis	3229 20/05/2021
104	Omissis	3230 20/05/2021
105	Omissis	3245 20/05/2021
106	Omissis	3259 20/05/2021
107	Omissis	3262 20/05/2021
108	Omissis	3272 20/05/2021
109	Omissis	3281 20/05/2021
110	Omissis	3286 20/05/2021
111	Omissis	3323 21/05/2021
112	Omissis	3355 21/05/2021
113	Omissis	3364 21/05/2021
114	Omissis	3404 21/05/2021
115	Omissis	3408 21/05/2021
116	Omissis	3415 21/05/2021
117	Omissis	3417 21/05/2021
118	Omissis	3423 21/05/2021
119	Omissis	3434 21/05/2021
120	Omissis	3441 21/05/2021
122	Omissis	3464 21/05/2021
123	Omissis	3475 21/05/2021
124	Omissis	3492 21/05/2021
125	Omissis	3513 21/05/2021





126	Omissis	3519 21/05/2021
127	Omissis	3522 21/05/2021
128	Omissis	3530 21/05/2021
129	Omissis	3536 21/05/2021
130	Omissis	3548 21/05/2021
131	Omissis	3551 21/05/2021
132	Omissis	3553 21/05/2021
133	Omissis	3567 21/05/2021
134	Omissis	3573 21/05/2021
135	Omissis	3585 21/05/2021
136	Omissis	3586 21/05/2021
137	Omissis	3603 21/05/2021
138	Omissis	3617 21/05/2021
139	Omissis	3624 21/05/2021
140	Omissis	3640 21/05/2021
141	Omissis	3656 21/05/2021
142	Omissis	3658 21/05/2021
143	Omissis	3661 21/05/2021
144	Omissis	3689 21/05/2021
145	Omissis	3691 21/05/2021
146	Omissis	3705 21/05/2021
147	Omissis	3720 21/05/2021
148	Omissis	3756 21/05/2021
149	Omissis	3768 21/05/2021
150	Omissis	3769 21/05/2021
151	Omissis	3771 21/05/2021
152	Omissis	3788 21/05/2021
153	Omissis	3821 21/05/2021
154	Omissis	3839 21/05/2021
155	Omissis	3843 21/05/2021
156	Omissis	3863 21/05/2021
157	Omissis	3885 21/05/2021
158	Omissis	3897 21/05/2021
159	Omissis	3916 21/05/2021
160	Omissis	3928 21/05/2021

161	Omissis	3942 21/05/2021
162	Omissis	3951 21/05/2021
163	Omissis	3965 21/05/2021
164	Omissis	3973 21/05/2021
165	Omissis	3991 21/05/2021
166	Omissis	4003 21/05/2021
167	Omissis	4020 21/05/2021
168	Omissis	4024 21/05/2021
169	Omissis	4037 21/05/2021
170	Omissis	4049 21/05/2021
171	Omissis	4063 21/05/2021
172	Omissis	4072 21/05/2021
173	Omissis	4081 21/05/2021
174	Omissis	4107 21/05/2021
175	Omissis	4108 21/05/2021
176	Omissis	4114 21/05/2021
177	Omissis	4117 21/05/2021
178	Omissis	4126 21/05/2021
179	Omissis	4134 21/05/2021
180	Omissis	4136 21/05/2021
181	Omissis	4156 21/05/2021
182	Omissis	4163 21/05/2021
183	Omissis	4185 21/05/2021
184	Omissis	4206 21/05/2021
185	Omissis	4216 21/05/2021
186	Omissis	4218 21/05/2021
187	Omissis	4221 21/05/2021
188	Omissis	4244 21/05/2021
189	Omissis	4253 21/05/2021
190	Omissis	4269 21/05/2021
191	Omissis	4270 21/05/2021
192	Omissis	4286 21/05/2021
193	Omissis	4293 21/05/2021
194	Omissis	4297 21/05/2021
195	Omissis	4304 21/05/2021

shu  
3  
cf

196	Omissis	4320 21/05/2021
197	Omissis	4328 21/05/2021
198	Omissis	4350 21/05/2021
199	Omissis	4358 21/05/2021
200	Omissis	4379 21/05/2021
201	Omissis	4385 21/05/2021
202	Omissis	4396 21/05/2021
203	Omissis	4402 21/05/2021
204	Omissis	4427 21/05/2021
205	Omissis	4448 21/05/2021
206	Omissis	4455 21/05/2021
207	Omissis	4461 21/05/2021
208	Omissis	4477 21/05/2021

210	Omissis	4508 21/05/2021
211	Omissis	4520 21/05/2021
212	Omissis	4528 21/05/2021
213	Omissis	4539 21/05/2021
215	Omissis	4549 21/05/2021
216	Omissis	4564 21/05/2021
217	Omissis	4585 21/05/2021
218	Omissis	4591 21/05/2021
219	Omissis	4614 21/05/2021
220	Omissis	4623 21/05/2021
221	Omissis	4633 21/05/2021
222	Omissis	4639 21/05/2021

Alle ore 10:50 si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico e si dà atto che alle odierne operazioni non sono presenti rappresentanti di Operatori economici.

Sul personal computer in dotazione al Geom. Salvatore Nicastro, utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute, viene effettuata per 5 volte detta procedura.

La generazione casuale ha fornito i seguenti numeri: **164, 216, 130, 114 e 22.**

Si riporta, quindi, di seguito, l'elenco dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

N° Progressivo	DENOMINAZIONE DITTA	PROT. N° ...DEL
164	Omissis	3973 21/05/2021
216	Omissis	4564 21/05/2021
130	Omissis	3548 21/05/2021
114	Omissis	3404 21/05/2021
22	Omissis	2277 18/05/2021


Alle ore 10,55 il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (**Allegato "C"**) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53 – comma 2- del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle 5 ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito alla procedura negoziata, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Area Tecnica dell'Ente per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Componente-Segretario  
(Geom. Salvatore Nicastro)




---

Il Componente  
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)



---

Il Presidente  
Responsabile del Procedimento  
(Arch. Mariano La Barbera)



---