



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO



Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

VERBALE DI GARA N° 1 – PROCEDURA TELEMATICA

OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Castelvetro - Revisione Settembre 2022 -

Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0680 – Importo € 552.782,00 -

CUP: G65G18000570003 – CIG: 9631587D05 -

Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) -

SI PREMETTE

VISTA la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;*

VISTA la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi



dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148";

CONSIDERATO che in detto Piano degli investimenti è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI_AG_0680", dell'importo complessivo stimato di € 552.782,00;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 207 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Castelvetro - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0680 –**, sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi,
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, al Dott. Agr. Antonino Biondolillo;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Onofrio Taormina;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, al Geom. Pellegrino Napoli;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

VISTA la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Ordinanza n° 558/2018;

VISTO il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI CASTELVETRO – CUP: G65G18000570003**, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Giugno 2020, dell'importo complessivo di € 552.782,00 secondo il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

- A) Importo complessivo dei lavori
- di cui

€ 345.529,64



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ghu' or similar, followed by a large, stylized signature in blue ink.

A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€	308.490,87
A2)	Costo della manodopera	€	<u>37.038,77</u>
		€	345.529,64
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.634,98
	- di cui		
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€.	8.507,76
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€.	<u>2.127,22</u>
A5)	Totale oneri Sicurezza	€.	10.634,98
	Importo complessivo dell'Appalto (A6)	€	356.164,62
B)	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati		
	Importo complessivo (cap. B)	€	51.694,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€	6.000,00
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5%	€ 17.808,23
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2%	€ <u>7.123,29</u>
		€	
	Somma "C"	€	30.931,52
D)	SPESE GENERALI – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%	€ 30.397,83
		22	
E)	I.V.A. 22% su (A6+C1+C2)	%	€ 83.594,03
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)		€ 552.782,00

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 64 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 20/7/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6574 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;

VISTA la nota prot. n° 7721 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6574/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 408 dell'8/2/2021, il RUP, ai sensi delle Linee guida attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aveva predisposto la proposta per l'affidamento dei lavori in questione avuto riguardo alla Legge Regionale n. 13/2019;

CHE, come noto, con Sentenza 16/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 e in relazione a quanto precede il Dipartimento Regionale Tecnico dell'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ con note prot. n° 23994 dell'11/02/2021 e prot. n° 26515 del 16/02/2021 ha diramato le modalità operative e le indicazioni per regolare le refluenze della Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale sulle attività di gara espletate e da espletare;

CHE al fine di uniformarsi alle predette direttive il RUP con nota prot. n. 672 del 26/2/2021 ha rielaborato la proposta per l'affidamento dei lavori in questione prevedendo l'applicazione della normativa nazionale così come imposto dalla citata Sentenza;



VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 19 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI CASTELVETRANO – CUP: G65G18000570003 -;**
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Castelvetrano** - per un importo a base d'asta pari ad € 345.529,64, IVA esclusa, oltre € 10.634,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 356.164,62;
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
5. è stato limitato a 10 (dieci), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

LAVORI IN APPALTO

A)	Importo complessivo dei lavori		€ 345.529,64
	- di cui		
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€	308.490,87
A2)	Costo della manodopera	€	37.038,77
		€	345.529,64
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.634,98
	- di cui		
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€.	8.507,76
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€.	2.127,22
A5)	Totale oneri Sicurezza	€.	10.634,98
	Importo complessivo dell'Appalto (A6)	€	356.164,62



CONSIDERATO che l'Avviso Pubblico Esplorativo per Indagine di Mercato, agli atti di Ufficio è stato regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, ed il termine di ricezione della

Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati

Importo complessivo (cap. B) € 51.694,00

C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€ 4.500,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5% € 17.878,63	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2% € 7.151,45	
	Sommano "C"	€ 29.530,08	€ 29.530,08
D)	SPESE GENERALI – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%	€ 30.396,10
E)	I.V.A. 22% su (A6+C1+C2)	22%	€ 83.589,26
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)		€ 552.782,00

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo Prot. n° 13431 del 17/11/2022, redatto ai sensi dell'Art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal Tecnico Verificatore in contraddittorio con il Progettista;

VISTO il parere tecnico di approvazione del progetto Prot. n° 13433 del 17/11/2022, reso dal RUP ai sensi dell'art. 5 – comma 3 - della L. R. n° 12/2011;

VISTO il Rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo Prot. n° 13434 del 17/11/2022, rilasciato ai sensi del predetto Art. 26 del Codice dei contratti;

VISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivo, Prot. n° 13435 del 17/11/2022, predisposto dal RUP ai sensi dell'art. 26 – comma 8 - del succitato Codice dei contratti;

VISTA la nota del RUP, acquisita agli atti consortili al n° 13618 del 21/11/2022, con la quale, ai sensi dell'art. 6 (**Compiti del responsabile del procedimento**) della L. n° 241/1990 e ss.mm. e ii., sono stati trasmessi gli atti di competenza ai fini dell'adozione del provvedimento di approvazione amministrativa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 80 del 30/12/2022 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI CASTELVETRANO – REVISIONE SETTEMBRE 2022–**, secondo il quadro economico al precedente comma riportato;
2. l'atto deliberativo n° 19 del 30/4/2021 con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi è stato modificato nella sola parte relativa ai lavori da porre a base di gara, fermo restando tutto il resto, ed è stato dato atto, quindi che, a seguito della revisione progettuale, il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara è il seguente:

LAVORI IN APPALTO

A1)	Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) - di cui		€ 357.572,56
A2)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 329.824,54	
A3)	Costo totale della manodopera	<u>€ 27.748,02</u>	
		€ 357.572,56	
A4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.653,03	
A5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 351.919,53</u>	
A6)	Importo complessivo dell'Appalto (A4+A5)		€ 357.572,56



3. è stato approvato lo Schema di Lettera di invito, predisposto dal RUP, in atti al n° 13631 del 21/11/2022, per l'affidamento tramite procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) dei lavori previsti nel progetto esecutivo in argomento;

VISTA la lettera di invito prot. n° 651/660 del 6/2/2023 con la quale, con riferimento alla procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) –per la realizzazione dei lavori in argomento, le n° 10 Ditte sorteggiate sono state invitate a presentare offerta entro le 13,00 del 21/2/2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 la procedura di gara verrà svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di e-procurement accessibile all'indirizzo <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it>;

CONSIDERATO, inoltre, che la procedura di gara è stata regolarmente perfezionata a mezzo del sistema SIMOG dell'ANAC;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, al fine di procedere all'esperimento della procedura negoziata dei lavori in oggetto occorre costituire una Commissione di gara per l'espletamento dei relativi atti;

CONSIDERATO che la commissione nominata dovrà essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 13 del 15/2/2023 con la quale, in relazione ai lavori in argomento, la Direzione ha nominato la Commissione di gara secondo la seguente composizione:

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e RUP dell'intervento in argomento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, supporto al RUP, con funzioni di componente- segretario e RVR nella fase di espletamento della gara sulla piattaforma del FVOE.

CONSIDERATO che con la predetta lettera di invito prot. n° 651/660_2023 è stato stabilito che per il giorno **24/2/2023 alle ore 12,00** si sarebbe svolta in seduta pubblica l'apertura della documentazione amministrativa;

CONSIDERATO, infine, che con AVVISO prot. n. 1292 del 23/2/2023 è stato reso noto a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta per la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto che l'inizio delle operazioni di gara, già fissato per le ore 12,00 del 24 febbraio 2023, causa l'indisponibilità di un componente la Commissione di gara, veniva differito alle ore **12,00 del 28 febbraio 2023**.

TUTTO CIO' PREMESSO



Handwritten signature in blue ink.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **febbraio (28/02/2023)** nei locali del Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo), Agrigento, alle ore 12,05

SONO PRESENTI

- Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e RUP dell'intervento in argomento, con funzioni di Presidente;
- Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- Geom. Salvatore Nicastro, supporto al RUP, con funzioni di componente- segretario e RVR nella fase di espletamento della gara sulla piattaforma del FVOE.

Il Presidente da atto che non sono presenti rappresentanti delle Imprese partecipanti.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, al netto di IVA è pari a Euro 351.919,53 e che, il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore 09:00 del giorno 21-02-2023.

Ditte invitate:

Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:

Ditta	PEC	Modalità di selezione
SEMPLICE SRL Corso Vittorio Emanuele 231 93012 Gela (Provincia di Caltanissetta)	sempliceis@legalmail.it	Manuale
AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L. CONTRADA SAN BIAGIO SN 92100 Agrigento (Agrigento)	azzurracostruzionisr@pec.it	Manuale
EDILSUN SRL	edilsunsr@pec.buffetti.it	Manuale
C.& P. SRL	cpsrl@pec.it	Manuale
DI RAIMONDO COSTRUZIONI SRL	diraimondocostruzionisrl@pec.it	Manuale
ITALSCAVI SRL	italscavisrl@pec.it	Manuale
PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL	parisivincenzocostruzionisrl@pec.it	Manuale
LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP	lagardenia@spimail.it	Manuale
G.P. COSTRUZIONI SAS	g.p.costruzionisas@pec.it	Manuale
BEMAR SRL	bemar.srl@arubapec.it	Manuale



I membri del Seggio di gara, tenuto conto anche delle ditte invitate, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente fa presente che:

entro le ore 09:00 del giorno 21-02-2023 sono state ricevute sulla piattaforma web bonifica3ag.acquistitelematici.it n. 6 offerte dalle seguenti Ditte:

Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
EDILSUN S.R.L. Via Farag n. 92, 92100, Agrigento	02864540840	20 febbraio 2023 9:26:20	Forma singola
BEMAR SRL VIA DEI FAGIANI N.5, 00169, Roma	15086941000	20 febbraio 2023 17:46:03	Forma singola
AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L. CONTRADA SAN BIAGIO SN, 92100, Agrigento	02539650842	20 febbraio 2023 17:51:08	Forma singola
LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA Via Platone, 93014, Mussomeli	01204270852	20 febbraio 2023 17:56:52	Forma singola
ITALSCAVI S.R.L. VIA LIVIO BASSI, n° 31, 91100, Trapani	02507650816	20 febbraio 2023 18:43:31	Forma singola
PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L. Via LAGO PERGUSA, s.n.c., 92100, Agrigento	02404320844	20 febbraio 2023 18:44:02	Forma singola

Il Presidente prosegue allo sblocco telematico delle Buste Amministrative e, pertanto, visualizzazione della documentazione ricevuta:

La busta amministrativa del partecipante **EDILSUN S.R.L.** è stata aperta per la prima volta in data 28/02/2023 alle ore 12:06, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICIARAZIONE SOSTITUTIVA DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido



Documento	Annotazioni Stato documento
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "L" LETTERA DI INVITO	Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA'	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido

La busta amministrativa del partecipante **BEMAR SRL** è stata aperta per la prima volta in data 28/02/2023 alle ore 12:07, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICIARAZIONE SOSTITUTIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "L" LETTERA DI INVITO	Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA'	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido

La busta amministrativa del partecipante **AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.** è stata aperta per la prima volta in data 28/02/2023 alle ore 12:28, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICIARAZIONE SOSTITUTIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "L" LETTERA DI INVITO	Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA'	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La busta amministrativa del partecipante **LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA** è stata aperta per la prima volta in data 28/02/2023 alle ore 13:00, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICIARAZIONE SOSTITUTIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "L" LETTERA DI INVITO	Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA'	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido

La busta amministrativa del partecipante **ITALSCAVI S.R.L.** è stata aperta per la prima volta in data 28/02/2023 alle ore 13:06, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICIARAZIONE SOSTITUTIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "L" LETTERA DI INVITO	Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA'	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido



La busta amministrativa del partecipante **PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L.** è stata aperta per la prima volta in data 28/02/2023 alle ore 13:14, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICIARAZIONE SOSTITUTIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido

Handwritten initials 'P' and a signature 'a' in blue ink.

Documento	Annotazioni Stato documento
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "L" LETTERA DI INVITO	Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA'	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Amministrative, risultano:
Nessuna richiesta di integrazione documentale

Preso atto delle Buste Amministrative pervenute, il Presidente comunica di escludere le seguenti ditte:
NESSUNA

Infine si procede allo sblocco telematico delle Buste Economiche e, pertanto alla visualizzazione della documentazione ricevuta:

L'offerta economica del partecipante **EDILSUN S.R.L.** è stata aperta per la prima volta in data 28/02/2023 alle ore 13:48, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
Offerta economica	Valido
Eventuali documenti integrativi	Valido

L'offerta economica del partecipante **BEMAR SRL** è stata aperta per la prima volta in data 28/02/2023 alle ore 13:50, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
Offerta economica	Valido
Eventuali documenti integrativi	Valido

L'offerta economica del partecipante **AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.** è stata aperta per la prima volta in data 28/02/2023 alle ore 13:52 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
Offerta economica	Valido
Eventuali documenti integrativi	Valido



L'offerta economica del partecipante **LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA** è stata aperta per la prima volta in data 28/02/2023 alle ore 13:54, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
Offerta economica	Valido
Eventuali documenti integrativi	Valido

L'offerta economica del partecipante **ITALSCAVI S.R.L.** è stata aperta per la prima volta in data 28/02/2023 alle ore 13:56, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi	Offerta priva di imposta di bollo.	Valido

L'offerta economica del partecipante **PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L.** è stata aperta per la prima volta in data 28/02/2023 alle ore 13:58, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi	Offerta priva i imposta di bollo	Valido

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Economiche, risultano:
Nessuna richiesta di integrazione documentale

Di seguito viene riportato l'elenco completo delle offerte ricevute:
Elenco importi delle offerte economiche ricevute:

Ragione Sociale	Importo	Percentuale Ribasso
EDILSUN S.R.L.	236.188,68 €	32.88560%
BEMAR SRL	244.313,10 €	30.57700%
AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.	298.018,48 €	15.31630%
LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	234.965,06 €	33.23330%
ITALSCAVI S.R.L.	242.870,23 €	30.98700%
PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L.	232.751,13 €	33.86240%



Preso atto delle Buste Economiche, il Presidente comunica di escludere le seguenti ditte:

NESSUNA

Il Presidente, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 15, fa presente che, come previsto nella lettera di invito, il calcolo della soglia di anomalia è previsto ai sensi dell'art. 97 comma 2-bis del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, che, testualmente, recita:

"2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli

offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)."

GRADUATORIA

Denominazione ditta	Importo offerta economica	Percentuale ribasso
PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L.	232.751,13 €	33.86240%
LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	234.965,06 €	33.23330%
EDILSUN S.R.L.	236.188,68 €	32.88560%
ITALSCAVI S.R.L.	242.870,23 €	30.98700%
BEMAR SRL	244.313,10 €	30.57700%
AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.	298.018,48 €	15.31630%

SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA 38.30487 %

Preso atto delle offerte pervenute, il Presidente comunica che la prima classificata non ha presentato un'offerta che presenta carattere di anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Il Presidente pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto "OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 - Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre



2018 – Sede periferica consortile di Castelvetro - Revisione Settembre 2022 - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0680" alla ditta

PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL

Via Lago Pergusa, sn

92100 Agrigento

Part. IVA 02404320844

PEC: parisivincenzocostruzioni srl@pec.it

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 232.751,13, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 5.653,03, corrispondente ad un ribasso percentuale del 33,8624%.

Durante la fase di aggiudicazione il Presidente ha riportato la seguente annotazione da verbalizzare:

NESSUNA

Si dà atto, altresì, che il seggio di gara ha proceduto all'acquisizione dei PASS OE presenti nell'applicativo *Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE* (ex AVCPass) disponibile sul sito dell'ANAC.

Il Presidente dispone la trasmissione del presente verbale all'Amministrazione, ai fini della pubblicazione da parte dello stesso, secondo le modalità di legge, sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma telematica di e-procurement e degli ulteriori adempimenti di competenza.

Alle ore 14:30 la seduta è chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE SEGGIO DI GARA

(Arch. Mariano La Barbera)



I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA

(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

(Geom. Salvatore Nicastro)