



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 –

Sede periferica consortile di Montallegro-

Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0679 – Importo € 156.883,46 -

CUP: G85G18000470003 -

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO

ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120**
(c.d. Decreto semplificazioni)

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO -

VISTA la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante ***Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;***

VISTA la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto
GEOM. NICASTRO-S./

Sede: Via Minicra Pozzo Nuovo s.n. - Zona Industriale AGRIGENTO

Tel. 0922/441656 – 09222/441695 – Fax 0922/441028

MAIL: area.agraria@bonifica3ag.it -- PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136" — Regione Sicilia. — Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148";

CONSIDERATO che in detto Piano degli investimenti è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI_AG_0679", dell'importo complessivo stimato di € 156.883,46;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 206 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Montallegro - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0679** -, sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Onofrio Taormina,
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, al Dott. Agr. Ignazio Venezia;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, al Geom. Paolo Zambuto;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, all'Ing. Angelo Di Maria;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

VISTA la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Ordinanza n° 558/2018;

VISTO il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI MONTALLEGRO – CUP: G85G18000470003**-, redatto dall'Arch. Onofrio Taormina, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente,

in data Maggio 2020, dell'importo complessivo di € 156.883,46 secondo il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

A)	Importo complessivo dei lavori		€	97.522,22
	- di cui			
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€	90.312,67	
A2)	Costo della manodopera	€	<u>7.209,55</u>	
		€	97.522,22	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ <u>4.231,90</u>
	- di cui			
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€	2.580,71	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€	<u>1.651,19</u>	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€	4.231,90	
	Importo complessivo dell'Appalto (A6)	€	101.754,12	
B)	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati			
	Importo complessivo (cap. B)	€	14.914,00	
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€	800,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5%	€ 5.087,71	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2%	€ <u>2.035,08</u>	
	Sommano "C"	€	7.922,79	€ 7.922,79
D)	SPESE GENERALI – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%		€ 8.611,35
E)	I.V.A. 22% su (A6+C1+C2)	22%		€ <u>23.681,20</u>
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)			€ 156.883,46

CONSIDERATO che il progetto in argomento è stato suddiviso in due appositi Capitoli di intervento come di seguito descritti:

- **Cap. "A"** che prevede i due interventi necessari per il ripristino della condotta adduttrice denominata "Gorgo-Basso Platani" ed il ripristino di tre nodi di diramazione e relative apparecchiature denominati "AD", "BB" e "AC";
- **Cap "B"** che prevede i lavori già eseguiti in *amministrazione diretta*, con mezzi e personale dell'Ente, per un importo complessivo in c.t. di € 14.914,00, IVA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi, già oggetto di apposita rendicontazione trasmessa alla Protezione Civile per l'accreditamento delle relative somme;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 16 del 23/03/2020 con la quale è stata approvata la rendicontazione degli interventi eseguiti in *Amministrazione diretta*;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 75 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 24/8/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6576 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;

VISTA la nota prot. n° 7723 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6576/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina

di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 21 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI MONTALLEGRO – CUP: G85G18000470003-**;
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede Periferica consortile di Montallegro - CUP: G85G18000470003** per un importo a base d'asta pari ad € 97.522,22, IVA esclusa, oltre € 4.231,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 101.754,12;
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
5. è stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

LAVORI IN APPALTO

A)	Importo complessivo dei lavori		€ 97.522,22
	- di cui		
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 90.312,67	
A2)	Costo della manodopera	€ 7.209,55	
		€ 97.522,22	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.231,90
	- di cui		
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€ 2.580,71	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€ 1.651,19	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€ 4.231,90	

VISTO l'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO per l'affidamento in oggetto prot. n° 1898 del 10/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 maggio c.a. alle ore 13,00;

VISTO il successivo AVVISO prot. n° 2295 del 19/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato differito al 21 maggio c.a. stessa ora;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal punto 6.3 - **Operatori economici da invitare e criteri di scelta** del predetto AVVISO prot. n° 1898/2021, scaduti i termini di ricezione della manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante provvederà all'esame di quelle pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti ai fini dell'eventuale sorteggio e successivo invito alla procedura negoziata, secondo quanto stabilito nella sopracitata Deliberazione del Commissario Straordinario n° 21 del 30/4/2021;

CONSIDERATO che nei termini e con le modalità prescritte nell'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO sono pervenute n° 157 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, alle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 157 in base al numero di acquisizione al protocollo, che vengono riportate in apposito elenco (**Allegato "A"**) che non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;

CONSIDERATO che con determina del Direttore Generale n° 165 del 28/10/2011 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse, in relazione all'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120** per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Montallegro** -, costituita da:

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Agr., Antonino Biondolillo, Dirigente Area Agraria, con funzioni di Componente;
- ✓ Arch. Onofrio Taormina, Capo Settore Esecuzione Lavori, con funzioni di componente-segretario.

CONSIDERATO che in data 21/12/2021, giusto verbale redatto in pari data (**Allegato "B"**), in atti al prot. n° 9734 del 22/12/2021, verbale che anch'esso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, la predetta Commissione ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n° 1898/2021 erano 148 [157 – (5 escluse + 4 duplicati)];

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** (**29/12/2021**) nei locali del Consorzio di Bonifica 3- Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo), Agrigento, alle ore 11,35

SONO PRESENTI

- Arch. Mariano La Barbera, Presidente;
- Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Componente;
- Arch. Onofrio Taormina, componente-segretario.

Si riporta, di seguito, quanto previsto dall'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO in merito agli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:

6.3 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA: *A seguito del presente avviso la Stazione Appaltante provvederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti. Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati alla procedura negoziata **numero 5 soggetti**. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 5. Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5 gli operatori da invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo presso la sede del CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO.*

Il giorno in cui verrà effettuato il sorteggio verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale di questo consorzio nell'apposita sezione "GARE E APPALTI" - "Bandi di gara in corso"-

Il sorteggio avverrà utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute e regolarmente ammesse.

Tale procedura di generazione casuale verrà effettuata per 5 volte.

Si passa, quindi, ad esaminare le manifestazioni di interesse pervenute e si riporta, in appresso, l'esito dell'esame.

Con Avviso prot. 9778 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio www.bonifica3ag.it, è stato reso noto che in data odierna alle ore 11,00 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Montallegro - CUP: G85G18000470003–**

Ai fini della procedura di estrazione dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stato predisposto il seguente elenco, relativo alle manifestazioni risultate regolari-ammesse, riportante i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi senza l'indicazione dei nomi delle ditte. Nel predetto elenco sono state anche eliminate le manifestazioni "duplicato".

N°	DENOMINAZIONE IMPRESA	PROT. N° - DEL
1	Omissis	2000 14/05/2021
2	Omissis	2024 14/05/2021
3	Omissis	2036 14/05/2021
4	Omissis	2049 14/05/2021
5	Omissis	2072 14/05/2021
6	Omissis	2103 17/05/2021
7	Omissis	2142 17/05/2021
8	Omissis	2152 17/05/2021
10	Omissis	2183 18/05/2021
12	Omissis	2206 18/05/2021
13	Omissis	2240 18/05/2021
14	Omissis	2255 18/05/2021
15	Omissis	2262 18/05/2021
16	Omissis	2276 18/05/2021
17	Omissis	2309 19/05/2021
18	Omissis	2315 19/05/2021
19	Omissis	2333 19/05/2021
20	Omissis	2369 19/05/2021
21	Omissis	2387 19/05/2021
23	Omissis	2428 19/05/2021

24	Omissis	2452 19/05/2021
25	Omissis	2460 19/05/2021
26	Omissis	2489 19/05/2021
27	Omissis	2498 19/05/2021
28	Omissis	2508 19/05/2021
29	Omissis	2516 19/05/2021
30	Omissis	2522 19/05/2021
31	Omissis	2527 19/05/2021
32	Omissis	2535 19/05/2021
33	Omissis	2548 19/05/2021
34	Omissis	2553 19/05/2021
35	Omissis	2578 19/05/2021
36	Omissis	2585 19/05/2021
37	Omissis	2589 19/05/2021
38	Omissis	2607 19/05/2021
39	Omissis	2634 19/05/2021
40	Omissis	2641 19/05/2021
41	Omissis	2659 19/05/2021
42	Omissis	2688 19/05/2021
43	Omissis	2705 19/05/2021
44	Omissis	2715 19/05/2021

45	Omissis	2756 19/05/2021
46	Omissis	2822 20/05/2021
47	Omissis	2839 20/05/2021
48	Omissis	2844 20/05/2021
49	Omissis	2866 20/05/2021
50	Omissis	2877 20/05/2021
51	Omissis	2882 20/05/2021
52	Omissis	2889 20/05/2021
53	Omissis	2908 20/05/2021
54	Omissis	2924 20/05/2021
55	Omissis	2934 20/05/2021
56	Omissis	2987 20/05/2021
57	Omissis	2990 20/05/2021
58	Omissis	2996 20/05/2021
59	Omissis	3007 20/05/2021
60	Omissis	3015 20/05/2021
61	Omissis	3036 20/05/2021
62	Omissis	3040 20/05/2021
63	Omissis	3045 20/05/2021
64	Omissis	3048 20/05/2021
65	Omissis	3158 20/05/2021
66	Omissis	3079 20/05/2021
67	Omissis	3139 20/05/2021
68	Omissis	3135 20/05/2021
69	Omissis	3168 20/05/2021

70	Omissis	3208 20/05/2021
71	Omissis	3215 20/05/2021
72	Omissis	3241 20/05/2021
73	Omissis	3269 20/05/2021
74	Omissis	3279 20/05/2021
75	Omissis	3283 20/05/2021
76	Omissis	3326 21/05/2021
77	Omissis	3353 21/05/2021
78	Omissis	3354 21/05/2021
79	Omissis	3373 21/05/2021
80	Omissis	3400 21/05/2021
84	Omissis	3479 21/05/2021
85	Omissis	3486 21/05/2021
86	Omissis	3490 21/05/2021
87	Omissis	3515 21/05/2021
88	Omissis	3557 21/05/2021
90	Omissis	3636 21/05/2021
91	Omissis	3669 21/05/2021
92	Omissis	3673 21/05/2021
93	Omissis	3681 21/05/2021
94	Omissis	3690 21/05/2021
96	Omissis	3733 21/05/2021
97	Omissis	3736 21/05/2021
98	Omissis	3740 21/05/2021
99	Omissis	3747 21/05/2021



100	Omissis	3750 21/05/2021
101	Omissis	3757 21/05/2021
102	Omissis	3798 21/05/2021
103	Omissis	3801 21/05/2021
104	Omissis	3812 21/05/2021
105	Omissis	3860 21/05/2021
106	Omissis	3872 21/05/2021
107	Omissis	3882 21/05/2021
108	Omissis	3889 21/05/2021
109	Omissis	3891 21/05/2021
110	Omissis	3894 21/05/2021
111	Omissis	3922 21/05/2021
112	Omissis	3938 21/05/2021
113	Omissis	3950 21/05/2021
114	Omissis	3957 21/05/2021
115	Omissis	3969 21/05/2021
116	Omissis	3979 21/05/2021
117	Omissis	3986 21/05/2021
118	Omissis	3994 21/05/2021
119	Omissis	3999 21/05/2021
120	Omissis	4006 21/05/2021
121	Omissis	4017 21/05/2021
122	Omissis	4029 21/05/2021
123	Omissis	4053 21/05/2021
124	Omissis	4060 21/05/2021

125	Omissis	4067 21/05/2021
126	Omissis	4070 21/05/2021
127	Omissis	4090 21/05/2021
128	Omissis	4094 21/05/2021
129	Omissis	4106 21/05/2021
130	Omissis	4123 21/05/2021
131	Omissis	4166 21/05/2021
132	Omissis	4174 21/05/2021
133	Omissis	4188 21/05/2021
134	Omissis	4196 21/05/2021
135	Omissis	4219 21/05/2021
136	Omissis	4222 21/05/2021
137	Omissis	4227 21/05/2021
138	Omissis	4234 21/05/2021
139	Omissis	4238 21/05/2021
140	Omissis	4271 21/05/2021
141	Omissis	4283 21/05/2021
142	Omissis	4319 21/05/2021
144	Omissis	4347 21/05/2021
145	Omissis	4366 21/05/2021
146	Omissis	4375 21/05/2021
147	Omissis	4400 21/05/2021
148	Omissis	4407 21/05/2021
149	Omissis	4436 21/05/2021



150	Omissis	4465 21/05/2021
151	Omissis	4480 21/05/2021
152	Omissis	4504 21/05/2021
153	Omissis	4523 21/05/2021

154	Omissis	4572 21/05/2021
155	Omissis	4596 21/05/2021
156	Omissis	4600 21/05/2021
157	Omissis	4630 21/05/2021

Alle ore 11:40 si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico e si dà atto che alle odierne operazioni non sono presenti rappresentanti di Operatori economici.

Sul personal computer in dotazione al Geom. Salvatore Nicastro, utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute, viene effettuata per 5 volte detta procedura.

La generazione casuale ha fornito i seguenti numeri: **24, 31, 51, 38 e 4.**

Si riporta, quindi, di seguito, l'elenco dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

N° Progressivo	DENOMINAZIONE DITTA	PROT. N° ...DEL
24	Omissis	2452 19/05/2021
31	Omissis	2527 19/05/2021
51	Omissis	2882 20/05/2021
38	Omissis	2607 19/05/2021
4	Omissis	2049 14/05/2021

Alle ore 11:45 il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (**Allegato "C"**) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53 – comma 2- del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle 5 ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito alla procedura negoziata, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.


Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Area Tecnica dell'Ente per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Componente
(Dott. Agr. Antonino Biondolillo)



Il Componente-Segretario
(Arch. Onofrio Taormina)



Il Presidente
Responsabile del Procedimento
(Arch. Mariano La Barbera)



