



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL' AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 –

Sede periferica consortile di Naro -

Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0681 – Importo € 427.494,10 -

CUP: G55G18000480003 -

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO

ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120
(c.d. Decreto semplificazioni)

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO -

VISTA la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;*

VISTA la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto

GEOM. NICASTRO-S./

Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148";

CONSIDERATO che in detto Piano degli investimenti è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI_AG_0681", dell'importo complessivo stimato di € 427.494,10;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 208 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Naro - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0681** – , sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art.31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi,
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, all'Arch. Onofrio Taormina;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, al Geom. Paolo Zambuto;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, all'Ass. Tec. Giovanni Vinti;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

VISTA la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Ordinanza n° 558/2018;

VISTO il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI NARO – CUP: G55G18000480003** -, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Giugno 2020, dell'importo complessivo di € **427.494,10** secondo il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

A)	Importo complessivo dei lavori		€ 252.623,60
	- di cui		
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 223.425,88	
A2)	Costo della manodopera	€ 29.197,72	
		€ 252.623,60	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 8.208,24
	- di cui		
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€ 6.464,33	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€ 1.743,91	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€ 8.208,24	
	Importo complessivo dell'Appalto (A6)		€ 260.831,84
B)	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati		
	Importo complessivo (cap. B)		€ 64.292,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€ 1.500,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5% € 13.041,59	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2% € 5.216,64	
	Sommario "C"	€ 19.758,23	€ 19.758,23
D)	SPese GENERALI – Spese generali forfetarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%	€ 22.029,87
E)	I.V.A. 22% su (A6+C1+C2)	22%	€ 60.582,16
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)		€ 427.494,10

CONSIDERATO che il progetto in argomento è stato suddiviso in due appositi Capitoli di intervento come di seguito descritti:

- **Cap. "A"** che prevede gli interventi necessari per il ripristino delle condotte principali denominate "Mogiovita" e "I – Colline di Naro" ed il ripristino delle Vasca "V2" ed opere idrauliche e murarie a corredo;
- **Cap "B"** che prevede i lavori già eseguiti in *amministrazione diretta*, con mezzi e personale dell'Ente, sopra descritti per un importo complessivo in c.t. di € 51.694,00, IVA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi, come sopra detto, già oggetto di apposita rendicontazione trasmessa alla Protezione Civile per l'accreditamento delle relative somme;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 15 del 23/03/2020 con la quale è stata approvata la rendicontazione degli interventi eseguiti in *Amministrazione diretta*;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 67 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 20/7/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6577 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;

VISTA la nota prot. n° 7724 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6577/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe

proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 22 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI NARO - CUP: G55G18000480003-**;
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Naro** - per un importo a base d'asta pari ad € 252.623,60, IVA esclusa, oltre € 8.0208,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 260.831,84;
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
5. è stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

LAVORI IN APPALTO

A)	Importo complessivo dei lavori - di cui		€ 252.623,60
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 223.425,88	
A2)	Costo della manodopera	€ 29.197,72	
		€ 252.623,60	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - di cui		€ 8.208,24
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€ 6.464,33	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€ 1.743,91	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€ 8.208,24	

VISTO l'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO per l'affidamento in oggetto prot. n° 1899 del 10/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 maggio c.a. alle ore 13,00;

VISTO il successivo AVVISO prot. n° 2295 del 19/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato differito al 21 maggio c.a. stessa ora;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal punto 6.3 - **Operatori economici da invitare e criteri di scelta** del predetto AVVISO prot. n° 1899/2021, scaduti i termini di ricezione della manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante provvederà all'esame di quelle pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti ai fini dell'eventuale sorteggio e successivo invito alla procedura negoziata, secondo quanto stabilito nella sopracitata Deliberazione del Commissario Straordinario n° 22 del 30/4/2021;

CONSIDERATO che nei termini e con le modalità prescritte nell'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO sono pervenute n° 228 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, alle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 228 in base al numero di acquisizione al protocollo, che vengono riportate in apposito elenco (**Allegato "A"**) che non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;

CONSIDERATO che con determina del Direttore Generale n° 164 del 28/10/2021 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse, in relazione all'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120** per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Naro-**, costituita da:

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, supporto tecnico-amministrativo al RUP, con funzioni di componente-segretario.

CONSIDERATO che in data 2/12/2021, giusto verbale redatto in pari data (**Allegato "B"**), in atti al prot. n° 9433 di pari data, verbale che anch'esso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, la predetta Commissione ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n° 1899/2021 erano 220 [228 – (5 escluse + 3 duplicati)];

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre (29/12/2021)** nei locali del Consorzio di Bonifica 3- Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo), Agrigento, alle ore 11,50

SONO PRESENTI

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, supporto tecnico-amministrativo al RUP, con funzioni di componente-segretario.

Si riporta, di seguito, quanto previsto dall'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO in merito agli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:

6.3 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA: *A seguito del presente avviso la Stazione Appaltante provvederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti. Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati alla procedura negoziata numero 5 soggetti. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 5. Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5 gli operatori da invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo presso la sede del CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO.*

Il giorno in cui verrà effettuato il sorteggio verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale di questo consorzio nell'apposita sezione "GARE E APPALTI" - "Bandi di gara in corso"-

Il sorteggio avverrà utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute e regolarmente ammesse.

Tale procedura di generazione casuale verrà effettuata per 5 volte.

Con Avviso prot. n. 9779 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio www.bonifica3ag.it, è stato reso noto che in data odierna alle ore 11,15 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle**

OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Naro- CUP: G55G18000480003-

Ai fini della procedura di estrazione dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stato predisposto il seguente elenco, relativo alle manifestazioni risultate regolari-ammesse, riportante i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi senza l'indicazione dei nomi delle ditte. Nel predetto elenco sono state anche eliminate le manifestazioni "duplicato".

N°	DENOMINAZIONE IMPRESA	PROT. N° - DEL
1	Omissis	1949 13/05/2021
2	Omissis	1973 13/05/2021
3	Omissis	1976 13/05/2021
4	Omissis	2004 14/05/2021
5	Omissis	2025 14/05/2021
6	Omissis	2037 14/05/2021
7	Omissis	2050 14/05/2021
8	Omissis	2066 14/05/2021
9	Omissis	2071 14/05/2021
10	Omissis	2118 17/05/2021
11	Omissis	2141 17/05/2021
12	Omissis	2143 17/05/2020
13	Omissis	2151 17/05/2020
15	Omissis	2181 18/05/2021
16	Omissis	2220 18/05/2021
17	Omissis	2223 18/05/2021
18	Omissis	2229 18/05/2021
19	Omissis	2232 18/05/2021
20	Omissis	2254 18/05/2021

21	Omissis	2258 18/05/2021
22	Omissis	2310 19/05/2021
23	Omissis	2316 19/05/2021
24	Omissis	2319 19/05/2021
25	Omissis	2330 19/05/2021
26	Omissis	2354 19/05/2021
27	Omissis	2358 19/05/2021
28	Omissis	2367 19/05/2021
29	Omissis	2388 19/05/2021
30	Omissis	2397 19/05/2021
31	Omissis	2410 19/05/2021
32	Omissis	2417 19/05/2021
33	Omissis	2420 19/05/2021
34	Omissis	2459 19/05/2021
35	Omissis	2466 19/05/2020
36	Omissis	2470 19/05/2021
37	Omissis	2477 19/05/2021
38	Omissis	2482 19/05/2021
39	Omissis	2488 19/05/2021
40	Omissis	2499 19/05/2021

41	Omissis	2503 19/05/2021
42	Omissis	2518 19/05/2021
43	Omissis	2521 19/05/2021
44	Omissis	2537 19/05/2021
45	Omissis	2549 19/05/2021
46	Omissis	2554 19/05/2021
47	Omissis	2562 19/05/2021
48	Omissis	2567 19/05/2021
49	Omissis	2579 19/05/2021
50	Omissis	2584 19/05/2021
51	Omissis	2594 19/05/2021
52	Omissis	2608 19/05/2021
53	Omissis	2613 19/05/2021
54	Omissis	2635 19/05/2021
55	Omissis	2643 19/05/2021
56	Omissis	2675 19/05/2021
57	Omissis	2686 19/05/2021
58	Omissis	2706 19/05/2021
59	Omissis	2714 19/05/2021
60	Omissis	2739 19/05/2021
61	Omissis	2746 19/05/2021
62	Omissis	2762 19/05/2021
63	Omissis	2777 19/05/2021
64	Omissis	2779 19/05/2021
65	Omissis	2794 19/05/2021

66	Omissis	2800 19/05/2021
67	Omissis	2825 20/05/2021
68	Omissis	2827 20/05/2021
69	Omissis	2850 20/05/2021
70	Omissis	2858 20/05/2021
71	Omissis	2865 20/05/2021
72	Omissis	2878 20/05/2021
73	Omissis	2885 20/05/2021
74	Omissis	2896 20/05/2021
75	Omissis	2907 20/05/2021
76	Omissis	2910 20/05/2021
77	Omissis	2916 20/05/2021
78	Omissis	2933 20/05/2021
79	Omissis	2941 20/05/2021
80	Omissis	2949 20/05/2021
81	Omissis	2964 20/05/2021
82	Omissis	2974 20/05/2021
83	Omissis	2978 20/05/2021
84	Omissis	2982 20/05/2021
85	Omissis	2989 20/05/2021
86	Omissis	2994 20/05/2021
87	Omissis	2997 20/05/2021
88	Omissis	3009 20/05/2021
89	Omissis	3028 20/05/2021
90	Omissis	3047 20/05/2021

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'S' and 'H'.

91	Omissis	3057 20/05/2021
92	Omissis	3071 20/05/2021
93	Omissis	3080 20/05/2021
94	Omissis	3083 20/05/2021
95	Omissis	3097 20/05/2021
96	Omissis	3104 20/05/2021
97	Omissis	3117 20/05/2021
98	Omissis	3137 20/05/2021
99	Omissis	3140 20/05/2021
100	Omissis	3169 20/05/2021
101	Omissis	3182 20/05/2021
102	Omissis	3196 20/05/2021
103	Omissis	3197 20/05/2021
104	Omissis	3206 20/05/2021
105	Omissis	3210 20/05/2021
106	Omissis	3216 20/05/2021
107	Omissis	3233 20/05/2021
108	Omissis	3247 20/05/2021
109	Omissis	3266 20/05/2021
110	Omissis	3327 21/05/2021
111	Omissis	3331 21/05/2021
112	Omissis	3339 21/05/2021
113	Omissis	3346 21/05/2021
114	Omissis	3381 21/05/2021
116	Omissis	3393 21/05/2021

117	Omissis	3422 21/05/2021
119	Omissis	3438 21/05/2021
120	Omissis	3443 21/05/2021
121	Omissis	3459 21/05/2021
123	Omissis	3466 21/05/2021
124	Omissis	3478 21/05/2021
125	Omissis	3485 21/05/2021
126	Omissis	3496 21/05/2021
127	Omissis	3505 21/05/2021
128	Omissis	3521 21/05/2021
129	Omissis	3531 21/05/2021
130	Omissis	3554 21/05/2021
131	Omissis	3566 21/05/2021
132	Omissis	3577 21/05/2021
133	Omissis	3583 21/05/2021
134	Omissis	3593 21/05/2021
135	Omissis	3604 21/05/2021
136	Omissis	3623 21/05/2021
137	Omissis	3626 21/05/2021
138	Omissis	3631 21/05/2021
139	Omissis	3660 21/05/2021
140	Omissis	3677 21/05/2021
141	Omissis	3688 21/05/2021
142	Omissis	3699 21/05/2021
143	Omissis	3701 21/05/2021

144	Omissis	3715 21/05/2021
145	Omissis	3719 21/05/2021
146	Omissis	3724 21/05/2021
147	Omissis	3741 21/05/2021
148	Omissis	3746 21/05/2021
149	Omissis	3759 21/05/2021
150	Omissis	3791 21/05/2021
151	Omissis	3794 21/05/2021
152	Omissis	3795 21/05/2021
153	Omissis	3802 21/05/2021
154	Omissis	3809 21/05/2021
155	Omissis	3814 21/05/2021
156	Omissis	3831 21/05/2021
157	Omissis	3853 21/05/2021
158	Omissis	3857 21/05/2021
159	Omissis	3862 21/05/2021
160	Omissis	3873 21/05/2021
161	Omissis	3879 21/05/2021
162	Omissis	3881 21/05/2021
163	Omissis	3908 21/05/2021
164	Omissis	3915 21/05/2021
165	Omissis	3932 21/05/2021
166	Omissis	3963 21/05/2021
167	Omissis	3980 21/05/2021

168	Omissis	3997 21/05/2021
169	Omissis	4007 21/05/2021
170	Omissis	4021 21/05/2021
171	Omissis	4036 21/05/2021
172	Omissis	4045 21/05/2021
173	Omissis	4054 21/05/2021
174	Omissis	4064 21/05/2021
175	Omissis	4075 21/05/2021
176	Omissis	4098 21/05/2021
177	Omissis	4104 21/05/2021
178	Omissis	4130 21/05/2021
179	Omissis	4143 21/05/2021
180	Omissis	4155 21/05/2021
181	Omissis	4172 21/05/2021
182	Omissis	4189 21/05/2021
183	Omissis	4198 21/05/2021
184	Omissis	4214 21/05/2021
185	Omissis	4220 21/05/2021
186	Omissis	4223 21/05/2021
187	Omissis	4235 21/05/2021
188	Omissis	4243 21/05/2021
189	Omissis	4248 21/05/2021
190	Omissis	4259 21/05/2021
191	Omissis	4265 21/05/2021
192	Omissis	4272 21/05/2021

de
cy

193	Omissis	4296 21/05/2021
194	Omissis	4307 21/05/2021
195	Omissis	4316 21/05/2021
196	Omissis	4326 21/05/2021
198	Omissis	4346 21/05/2021
199	Omissis	4356 21/05/2021
200	Omissis	4367 21/05/2021
201	Omissis	4388 21/05/2021
202	Omissis	4405 21/05/2021
203	Omissis	4417 21/05/2021
204	Omissis	4424 21/05/2021
205	Omissis	4432 21/05/2021
206	Omissis	4439 21/05/2021
207	Omissis	4441 21/05/2021
208	Omissis	4458 21/05/2021
209	Omissis	4466 21/05/2021

210	Omissis	4474 21/05/2021
212	Omissis	4494 21/05/2021
213	Omissis	4500 21/05/2021
214	Omissis	4502 21/05/2021
215	Omissis	4524 21/05/2021
217	Omissis	4550 21/05/2021
218	Omissis	4567 21/05/2021
219	Omissis	4577 21/05/2021
220	Omissis	4580 21/05/2021
221	Omissis	4588 21/05/2021
222	Omissis	4595 21/05/2021
223	Omissis	4605 21/05/2021
224	Omissis	4626 21/05/2021
225	Omissis	4634 21/05/2021
227	Omissis	4643 21/05/2021
228	Omissis	4646 21/05/2021

Alle ore 11:55 si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico e si dà atto che alle odierne operazioni non sono presenti rappresentanti di Operatori economici.

Sul personal computer in dotazione al Geom. Salvatore Nicastro, utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute, viene effettuata per 5 volte detta procedura.

La generazione casuale ha fornito i seguenti numeri: **94, 123, 6, 138 e 45**.

Si riporta, quindi, di seguito, l'elenco dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

N° Progressivo	DENOMINAZIONE IMPRESA	PROT. N° ... DEL
94	Omissis	3083 20/05/2021
123	Omissis	3466 21/05/2021
6	Omissis	2037 14/05/2021
138	Omissis	3631 21/05/2021
45	Omissis	2549 19/05/2021


Alle ore 12:00 il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (Allegato "C") sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53 – comma 2- del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle 5 ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito alla procedura negoziata, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Area Tecnica dell'Ente per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Componente-Segretario
(Geom. Salvatore Nicastro)



Il Componente
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)



Il Presidente
Responsabile del Procedimento
(Arch. Mariano La Barbera)

