



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE  
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO  
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3  
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

**OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -**

**Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 –**

**Sede periferica consortile di Menfi-**

*Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0678 – Importo € 315.000,00 -*

**CUP: G95G18000320003 -**

#### **AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO**

ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120  
(c.d. Decreto semplificazioni)

#### **VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO -**

***VISTA*** la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante ***Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;***

***VISTA*** la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto  
GEOM. NICASTRO-S./

Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148";

**CONSIDERATO** che in detto Piano degli investimenti è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0678", dell'importo complessivo stimato di € 315.000,00;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 205 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Menfi - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0678 - Importo € 315.000,00-**, sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi,
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, al Dott. Antonino Biondillo;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Onofrio Taormina;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, al Geom. Pellegrino Napoli;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

**VISTA** la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Ordinanza n° 558/2018;

**VISTO** il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI MENFI - CUP: G95G18000320003**, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Giugno 2020, dell'importo complessivo di **€ 315.000,00** secondo il seguente quadro economico:

**LAVORI IN APPALTO**

|           |  |                |              |
|-----------|--|----------------|--------------|
| A)        | Importo complessivo dei lavori   |                | € 196.252,87 |
|           | - di cui   |                |              |
| A1)       | Lavori a misura al netto della manodopera                              | € 182.807,35   |              |
| A2)       | Costo della manodopera   | € 13.445,52    |              |
|           |  | € 196.252,87   |              |
|           | - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                  |                | € 6.512,47   |
|           | - di cui   |                |              |
| A3)       | Oneri diretti Sicurezza  | € 4.699,13     |              |
| A4)       | Oneri indiretti Sicurezza  | € 1.813,34     |              |
| A5)       | Totale oneri Sicurezza   | € 6.512,47     |              |
|           | Importo complessivo dell'Appalto (A6)                                  |                | € 202.765,34 |
| <b>B)</b> | <b>LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</b>                               |                |              |
|           | Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati     |                |              |
|           | Importo complessivo (cap. B)   |                | € 32.220,00  |
| <b>C)</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                       |                |              |
| C1)       | Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti                   | € 1.500,00     |              |
| C2)       | Imprevisti (5% di A6)  | 5% € 10.138,27 |              |
| C3)       | Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)                   | 2% € 4.055,31  |              |
|           | <b>Sommano "C"</b>   | € 15.693,78    | € 15.693,58  |
| <b>D)</b> | <b>SPESE GENERALI</b> – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2) | 8%             | € 17.152,29  |
| <b>E)</b> | <b>I.V.A. 22%</b> su (A6+C1+C2)  | 22%            | € 47.168,79  |
|           | <b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)</b>                    |                | € 315.000,00 |

**CONSIDERATO** che il progetto in argomento è stato suddiviso in due appositi Capitoli di intervento come di seguito descritti:

- **Cap. "A"** che prevede i quattro interventi necessari per il ripristino della condotta adduttrice "1.3 Quota 80" e della condotta distributrice denominata "Quota 150", per il ripristino di alcune apparecchiature a servizio del sistema di telecomando e telecontrollo del sub-comprensorio "Quota 80" e la sostituzione delle apparecchiature idrauliche presenti nelle camere di manovra delle Vasche "1F1" e "N.3" e nei nodi di diramazione "1A 1" e "1.5";
- **Cap "B"** che prevede i lavori già eseguiti in *amministrazione diretta*, con mezzi e personale dell'Ente, per un importo complessivo in c.t. di € 32.220,00, IVA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi, già oggetto di apposita rendicontazione trasmessa alla Protezione Civile per l'accreditamento delle relative somme;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 9 del 23/03/2020 con la quale è stata approvata la rendicontazione degli interventi eseguiti in *Amministrazione diretta*;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 76 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 24/8/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6575 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;

**VISTA** la nota prot. n° 7722 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6575/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina

di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 20 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI MENFI - CUP: G95G18000320003 -;**
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Menfi** - per un importo a base d'asta pari ad € 196.252,87, IVA esclusa, oltre € 6.512,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 202.765,34;
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
5. è stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

**LAVORI IN APPALTO**

|     |   |                     |                     |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| A)  | Importo complessivo dei lavori                        |                     | <b>€ 196.252,87</b> |
|     | - di cui  |                     |                     |
| A1) | Lavori a misura al netto della manodopera             | € 182.807,35        |                     |
| A2) | Costo della manodopera                                | <u>€ 13.445,52</u>  |                     |
|     |   | <b>€ 196.252,87</b> |                     |
|     | - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta |                     | <b>€ 6.512,47</b>   |
|     | - di cui  |                     |                     |
| A3) | Oneri diretti Sicurezza                               | € 4.699,13          |                     |
| A4) | Oneri indiretti Sicurezza                             | <u>€ 1.813,34</u>   |                     |

A5) Totale oneri Sicurezza €. 6.512,47

Importo complessivo dell'Appalto (A6) € 202.765,34

**VISTO** l'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO per l'affidamento in oggetto prot. n° 1897 del 10/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 maggio c.a. alle ore 13,00;

**VISTO** il successivo AVVISO prot. n° 2295 del 19/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato differito al 21 maggio c.a. stessa ora;

**CONSIDERATO** che secondo quanto previsto dal punto 6.3 - **Operatori economici da invitare e criteri di scelta** del predetto AVVISO prot. n° 1897/2021, scaduti i termini di ricezione della manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante provvederà all'esame di quelle pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti ai fini dell'eventuale sorteggio e successivo invito alla procedura negoziata, secondo quanto stabilito nella sopracitata Deliberazione del Commissario Straordinario n° 20 del 30/4/2021;

**CONSIDERATO** che nei termini e con le modalità prescritte nell'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO sono pervenute n° 227 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, alle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 227 in base al numero di acquisizione al protocollo, che vengono riportate in apposito elenco ( **Allegato "A"** ) che non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;

**CONSIDERATO** che con determina del Direttore Generale n° 165 del 28/10/2011 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse, in relazione all'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120** per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Menfi** -, costituita da:

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Agr., Antonino Biondolillo, Dirigente Area Agraria, con funzioni di Componente;
- ✓ Arch. Onofrio Taormina, Capo Settore Esecuzione Lavori, con funzioni di componente-segretario.

**CONSIDERATO** che in data 21/12/2021, giusto verbale redatto in pari data ( **Allegato "B"** ), in atti al prot. n° 9733 del 22/12/2021, verbale che anch'esso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, la predetta Commissione ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n° 1897/2021 erano 218 [227 – (6 escluse + 3 duplicati)];

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** ( **29/12/2021**) nei locali del Consorzio di Bonifica 3- Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo), Agrigento, alle ore 11:20

SONO PRESENTI

- Arch. Mariano La Barbera, Presidente;
- Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Componente;
- Arch. Onofrio Taormina, componente-segretario.

Si riporta, di seguito, quanto previsto dall'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO in merito agli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:

**6.3 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA:** *A seguito del presente avviso la Stazione Appaltante provvederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti. Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati alla procedura negoziata **numero 5 soggetti**. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 5. Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5 gli operatori da invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo presso la sede del CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO.*

***Il giorno in cui verrà effettuato il sorteggio verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale di questo consorzio nell'apposita sezione "GARE E APPALTI" - "Bandi di gara in corso"-***

*Il sorteggio avverrà utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute e regolarmente ammesse.*

*Tale procedura di generazione casuale verrà effettuata per 5 volte.*

Con Avviso prot. 9777 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio [www.bonifica3ag.it](http://www.bonifica3ag.it), è stato reso noto che in data odierna alle ore 10,45 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Menfi - CUP: G95G18000320003–**

Ai fini della procedura di estrazione dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stato predisposto il seguente elenco, relativo alle manifestazioni risultate regolari-ammesse, riportante i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri

progressivi senza l'indicazione dei nomi delle ditte. Nel predetto elenco sono state anche eliminate le manifestazioni "duplicato".

| N° | DENOMINAZIONE IMPRESA | PROT. N° - DEL     |
|----|-----------------------|--------------------|
| 1  | Omissis               | 1948<br>13/05/2021 |
| 2  | Omissis               | 1972<br>13/05/2021 |
| 3  | Omissis               | 1998<br>14/05/2021 |
| 4  | Omissis               | 2003<br>14/05/2021 |
| 5  | Omissis               | 2023<br>14/05/2021 |
| 6  | Omissis               | 2048<br>14/05/2021 |
| 7  | Omissis               | 2073<br>14/05/2021 |
| 8  | Omissis               | 2077<br>14/05/2021 |
| 9  | Omissis               | 2078<br>14/05/2021 |
| 10 | Omissis               | 2105<br>17/05/2021 |
| 11 | Omissis               | 2111<br>17/05/2021 |
| 12 | Omissis               | 2117<br>17/05/2021 |
| 13 | Omissis               | 2125<br>17/05/2021 |
| 14 | Omissis               | 2133<br>17/05/2021 |
| 15 | Omissis               | 2134<br>17/05/2021 |
| 16 | Omissis               | 2153<br>17/05/2021 |
| 18 | Omissis               | 2184<br>18/05/2021 |
| 19 | Omissis               | 2227<br>18/05/2021 |
| 20 | Omissis               | 2231<br>18/05/2021 |
| 21 | Omissis               | 2252<br>18/05/2021 |
| 22 | Omissis               | 2257<br>18/05/2021 |
| 23 | Omissis               | 2308<br>19/05/2021 |
| 24 | Omissis               | 2314<br>19/05/2021 |
| 25 | Omissis               | 2325<br>19/05/2021 |
| 26 | Omissis               | 2328<br>19/05/2021 |
| 27 | Omissis               | 2361<br>19/05/2021 |
| 28 | Omissis               | 2383<br>19/05/2021 |
| 29 | Omissis               | 2386<br>19/05/2021 |
| 30 | Omissis               | 2405<br>19/05/2021 |
| 31 | Omissis               | 2409<br>19/05/2021 |
| 32 | Omissis               | 2412<br>19/05/2021 |

|    |         |                    |
|----|---------|--------------------|
| 33 | Omissis | 2432<br>19/05/2021 |
| 34 | Omissis | 2437<br>19/05/2021 |
| 35 | Omissis | 2467<br>19/05/2021 |
| 36 | Omissis | 2478<br>19/05/2021 |
| 37 | Omissis | 2486<br>19/05/2021 |
| 38 | Omissis | 2497<br>19/05/2021 |
| 39 | Omissis | 2502<br>19/05/2021 |
| 40 | Omissis | 2507<br>19/05/2021 |
| 41 | Omissis | 2517<br>19/05/2021 |
| 42 | Omissis | 2523<br>19/05/2021 |
| 43 | Omissis | 2526<br>19/05/2021 |
| 44 | Omissis | 2534<br>19/05/2021 |
| 45 | Omissis | 2547<br>19/05/2021 |
| 46 | Omissis | 2552<br>19/05/2021 |
| 47 | Omissis | 2563<br>19/05/2021 |
| 48 | Omissis | 2577<br>19/05/2021 |
| 49 | Omissis | 2586<br>19/05/2021 |
| 50 | Omissis | 2590<br>19/05/2021 |
| 51 | Omissis | 2606<br>19/05/2021 |
| 52 | Omissis | 2616<br>19/05/2021 |
| 53 | Omissis | 2633<br>19/05/2021 |
| 54 | Omissis | 2646<br>19/05/2021 |
| 55 | Omissis | 2674<br>19/05/2021 |
| 57 | Omissis | 2704<br>19/05/2021 |
| 58 | Omissis | 2716<br>19/05/2021 |
| 59 | Omissis | 2730<br>19/05/2020 |
| 60 | Omissis | 2737<br>19/05/2021 |
| 61 | Omissis | 2742<br>19/05/2021 |
| 62 | Omissis | 2759<br>19/05/2021 |
| 63 | Omissis | 2784<br>19/05/2021 |
| 64 | Omissis | 2792<br>19/05/2021 |
| 65 | Omissis | 2797<br>19/05/2021 |

|     |         |                    |
|-----|---------|--------------------|
| 66  | Omissis | 2826<br>20/05/2021 |
| 67  | Omissis | 2838<br>20/05/2021 |
| 68  | Omissis | 2840<br>20/05/2021 |
| 69  | Omissis | 2848<br>20/05/2021 |
| 70  | Omissis | 2857<br>20/05/2021 |
| 71  | Omissis | 2867<br>20/05/2021 |
| 72  | Omissis | 2870<br>20/05/2021 |
| 73  | Omissis | 2876<br>20/05/2021 |
| 74  | Omissis | 2945<br>20/05/2021 |
| 75  | Omissis | 2951<br>20/05/2021 |
| 76  | Omissis | 2956<br>20/05/2021 |
| 77  | Omissis | 2963<br>20/05/2021 |
| 78  | Omissis | 2981<br>20/05/2021 |
| 79  | Omissis | 2993<br>20/05/2021 |
| 80  | Omissis | 3014<br>20/05/2021 |
| 81  | Omissis | 3020<br>20/05/2021 |
| 82  | Omissis | 3023<br>20/05/2021 |
| 83  | Omissis | 3044<br>20/05/2021 |
| 84  | Omissis | 3049<br>20/05/2021 |
| 85  | Omissis | 3052<br>20/05/2021 |
| 86  | Omissis | 3070<br>20/05/2021 |
| 87  | Omissis | 3078<br>20/05/2021 |
| 88  | Omissis | 3082<br>20/05/2021 |
| 89  | Omissis | 3086<br>20/05/2021 |
| 90  | Omissis | 3088<br>20/05/2021 |
| 91  | Omissis | 3096<br>20/05/2021 |
| 92  | Omissis | 3107<br>20/05/2021 |
| 93  | Omissis | 3120<br>20/05/2021 |
| 94  | Omissis | 3124<br>20/05/2021 |
| 95  | Omissis | 3133<br>20/05/2021 |
| 96  | Omissis | 3143<br>20/05/2021 |
| 97  | Omissis | 3167<br>20/05/2021 |
| 98  | Omissis | 3175<br>20/05/2021 |
| 99  | Omissis | 3187<br>20/05/2021 |
| 100 | Omissis | 3214<br>20/05/2021 |

|     |         |                    |
|-----|---------|--------------------|
| 101 | Omissis | 3237<br>20/05/2021 |
| 102 | Omissis | 3239<br>20/05/2021 |
| 103 | Omissis | 3242<br>20/05/2021 |
| 104 | Omissis | 3257<br>20/05/2021 |
| 106 | Omissis | 3270<br>20/05/2021 |
| 107 | Omissis | 3274<br>20/05/2021 |
| 108 | Omissis | 3276<br>20/05/2021 |
| 109 | Omissis | 3332<br>21/05/2021 |
| 110 | Omissis | 3333<br>21/05/2021 |
| 111 | Omissis | 3330<br>21/05/2021 |
| 112 | Omissis | 3338<br>21/05/2021 |
| 113 | Omissis | 3394<br>21/05/2021 |
| 114 | Omissis | 3395<br>21/05/2021 |
| 115 | Omissis | 3401<br>21/05/2021 |
| 116 | Omissis | 3426<br>21/05/2021 |
| 117 | Omissis | 3439<br>21/05/2021 |
| 119 | Omissis | 3470<br>21/05/2021 |
| 120 | Omissis | 3488<br>21/05/2021 |
| 122 | Omissis | 3504<br>21/05/2021 |
| 123 | Omissis | 3533<br>21/05/2021 |
| 124 | Omissis | 3549<br>21/05/2021 |
| 125 | Omissis | 3560<br>21/05/2021 |
| 126 | Omissis | 3564<br>21/05/2021 |
| 127 | Omissis | 3571<br>21/05/2021 |
| 128 | Omissis | 3572<br>21/05/2021 |
| 129 | Omissis | 3580<br>21/05/2021 |
| 130 | Omissis | 3587<br>21/05/2021 |
| 131 | Omissis | 3589<br>21/05/2021 |
| 132 | Omissis | 3610<br>21/05/2021 |
| 133 | Omissis | 3615<br>21/05/2021 |
| 134 | Omissis | 3625<br>21/05/2021 |
| 135 | Omissis | 3627<br>21/05/2021 |
| 136 | Omissis | 3634<br>21/05/2021 |
| 137 | Omissis | 3644<br>21/05/2021 |
| 138 | Omissis | 3662<br>21/05/2021 |



|     |         |                    |
|-----|---------|--------------------|
| 139 | Omissis | 3663<br>21/05/2021 |
| 140 | Omissis | 3676<br>21/05/2021 |
| 141 | Omissis | 3685<br>21/05/2021 |
| 142 | Omissis | 3703<br>21/05/2021 |
| 143 | Omissis | 3717<br>21/05/2021 |
| 144 | Omissis | 3722<br>21/05/2021 |
| 146 | Omissis | 3732<br>21/05/2021 |
| 147 | Omissis | 3739<br>21/05/2021 |
| 148 | Omissis | 3744<br>21/05/2021 |
| 149 | Omissis | 3758<br>21/05/2021 |
| 150 | Omissis | 3778<br>21/05/2021 |
| 151 | Omissis | 3779<br>21/05/2021 |
| 152 | Omissis | 3790<br>21/05/2021 |
| 153 | Omissis | 3797<br>21/05/2021 |
| 154 | Omissis | 3813<br>21/05/2021 |
| 155 | Omissis | 3816<br>21/05/2021 |
| 156 | Omissis | 3818<br>21/05/2021 |
| 157 | Omissis | 3837<br>21/05/2021 |
| 158 | Omissis | 3854<br>21/05/2021 |
| 159 | Omissis | 3856<br>21/05/2021 |
| 160 | Omissis | 3859<br>21/05/2021 |
| 161 | Omissis | 3871<br>21/05/2021 |
| 162 | Omissis | 3895<br>21/05/2021 |
| 163 | Omissis | 3905<br>21/05/2021 |
| 164 | Omissis | 3936<br>21/05/2021 |
| 165 | Omissis | 3953<br>21/05/2021 |
| 166 | Omissis | 3971<br>21/05/2021 |
| 167 | Omissis | 3985<br>21/05/2021 |
| 168 | Omissis | 4005<br>21/05/2021 |
| 169 | Omissis | 4016<br>21/05/2021 |
| 170 | Omissis | 4028<br>21/05/2021 |
| 171 | Omissis | 4046<br>21/05/2021 |
| 172 | Omissis | 4057<br>21/05/2021 |
| 173 | Omissis | 4065<br>21/05/2021 |
| 174 | Omissis | 4074<br>21/05/2021 |

|     |         |                    |
|-----|---------|--------------------|
| 175 | Omissis | 4084<br>21/05/2021 |
| 176 | Omissis | 4097<br>21/05/2021 |
| 177 | Omissis | 4110<br>21/05/2021 |
| 178 | Omissis | 4118<br>21/05/2021 |
| 179 | Omissis | 4124<br>21/05/2021 |
| 180 | Omissis | 4146<br>21/05/2021 |
| 181 | Omissis | 4158<br>21/05/2021 |
| 182 | Omissis | 4165<br>21/05/2021 |
| 183 | Omissis | 4187<br>21/05/2021 |
| 184 | Omissis | 4195<br>21/05/2021 |
| 185 | Omissis | 4213<br>21/05/2021 |
| 186 | Omissis | 4217<br>21/05/2021 |
| 187 | Omissis | 4231<br>21/05/2021 |
| 188 | Omissis | 4242<br>21/05/2021 |
| 189 | Omissis | 4249<br>21/05/2021 |
| 190 | Omissis | 4258<br>21/05/2021 |
| 191 | Omissis | 4267<br>21/05/2021 |
| 192 | Omissis | 4284<br>21/05/2021 |
| 193 | Omissis | 4306<br>21/05/2021 |
| 194 | Omissis | 4315<br>21/05/2021 |
| 195 | Omissis | 4323<br>21/05/2021 |
| 197 | Omissis | 4339<br>21/05/2021 |
| 198 | Omissis | 4348<br>21/05/2021 |
| 199 | Omissis | 4363<br>21/05/2021 |
| 200 | Omissis | 4371<br>21/05/2021 |
| 201 | Omissis | 4394<br>21/05/2021 |
| 202 | Omissis | 4398<br>21/05/2021 |
| 203 | Omissis | 4408<br>21/05/2021 |
| 204 | Omissis | 4425<br>21/05/2021 |
| 205 | Omissis | 4433<br>21/05/2021 |
| 206 | Omissis | 4440<br>21/05/2021 |
| 207 | Omissis | 4457<br>21/05/2021 |
| 208 | Omissis | 4464<br>21/05/2021 |
| 209 | Omissis | 4471<br>21/05/2021 |
| 210 | Omissis | 4478<br>21/05/2021 |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

|     |         |                    |
|-----|---------|--------------------|
| 212 | Omissis | 4503<br>21/05/2021 |
| 213 | Omissis | 4522<br>21/05/2021 |
| 214 | Omissis | 4532<br>21/05/2021 |
| 216 | Omissis | 4555<br>21/05/2021 |
| 217 | Omissis | 4566<br>21/05/2021 |
| 218 | Omissis | 4578<br>21/05/2021 |
| 219 | Omissis | 4579<br>21/05/2021 |
| 220 | Omissis | 4587<br>21/05/2021 |

|     |         |                    |
|-----|---------|--------------------|
| 221 | Omissis | 4597<br>21/05/2021 |
| 222 | Omissis | 4599<br>21/05/2021 |
| 223 | Omissis | 4604<br>21/05/2021 |
| 224 | Omissis | 4618<br>21/05/2021 |
| 225 | Omissis | 4625<br>21/05/2021 |
| 226 | Omissis | 4636<br>21/05/2021 |
| 227 | Omissis | 4644<br>21/05/2021 |

Alle ore 11:25 si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico e si dà atto che alle odierne operazioni non sono presenti rappresentanti di Operatori economici.

Sul personal computer in dotazione al Geom. Salvatore Nicastro, utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute, viene effettuata per 5 volte detta procedura.

La generazione casuale ha fornito i seguenti numeri: **32, 158, 206, 62 e 130.**

Si riporta, quindi, di seguito, l'elenco dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

| N° Progressivo | DENOMINAZIONE DITTA | PROT. N° ...DEL    |
|----------------|---------------------|--------------------|
| 32             | Omissis             | 2412<br>19/05/2021 |
| 158            | Omissis             | 3854<br>21/05/2021 |
| 206            | Omissis             | 4440<br>21/05/2021 |
| 62             | Omissis             | 2759<br>19/05/2021 |
| 130            | Omissis             | 3587<br>21/05/2021 |

Alle ore 11,30 il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (**Allegato "C"**) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale.


Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53 – comma 2- del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle 5 ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito alla

procedura negoziata, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.


Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Area Tecnica dell'Ente per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Componente  
(Dott. Agr. Antonino Biondolillo)



Il Componente-Segretario  
(Arch. Onofrio Taormina)



Il Presidente  
Responsabile del Procedimento  
(Arch. Mariano La Barbera)

