

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 –

Sede periferica consortile di Sciacca -

Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0685 – Importo € 487.121,60 -

CUP: G85G18000450003 -

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO

ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120** (c.d. **Decreto semplificazioni**)



VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO -

VISTA la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;*



VISTA la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148";

CONSIDERATO che in detto Piano degli investimenti è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI_AG_0685", dell'importo complessivo stimato di € 487.121,60;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 212 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Sciacca - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0685** – , sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi;
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, al Dott. Agr. Antonino Biondolillo;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Onofrio Taormina;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, al Geom. Paolo Zambuto;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

VISTA la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Ordinanza n° 558/2018;

VISTO il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI SCIACCA – CUP: G95G18000340003**, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Maggio 2020, dell'importo complessivo di **€ 487.121,60** secondo il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

A)	Importo complessivo dei lavori			€ 313.450,12
	- di cui			
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€	285.067,96	
A2)	Costo della manodopera	€	<u>28.382,16</u>	
		€	313.450,12	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 9.832,62
	- di cui			
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€.	7.891,03	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€.	<u>1.941,59</u>	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€.	9.832,62	
	Importo complessivo dell'Appalto (A6)	€	323.282,74	
B)	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati			
	Importo complessivo (cap. B)	€	36.255,00	
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€	2.400,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5%	€ 16.164,14	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2%	<u>€ 6.465,65</u>	
	Sommano "C"	€	25.029,79	€ 25.029,79
D)	SPESE GENERALI – Spese generali forfetarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%		€ 27.347,75
E)	I.V.A. 22% su (A6+C1+C2)	22%		€ 75.206,31
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)			€ 487.121,60

CONSIDERATO che il progetto in argomento è stato suddiviso in due appositi Capitoli di intervento come di seguito descritti:

- **Cap. "A"** che prevede gli interventi necessari per il ripristino dell'adduttore "Sinistra Carboj", della condotta distributrice "4A" e la sostituzione di alcune apparecchiature a servizio del sistema di telecomando e telecontrollo presenti nei nodi del sub-compressorio "FIO Sciacca";
- **Cap "B"** che prevede i lavori già eseguiti in *amministrazione diretta*, con mezzi e personale dell'Ente, per un importo complessivo in c.t. di € 36.255,00, IVA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi, già oggetto di apposita rendicontazione trasmessa alla Protezione Civile per l'accreditamento delle relative somme;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 11 del 23/03/2020 con la quale è stata approvata la rendicontazione degli interventi eseguiti in *Amministrazione diretta*;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 70 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 31/8/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6580 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto

Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;

VISTA la nota prot. n° 7727 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6580/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 25 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI SCIACCA - CUP: G85G18000450003 --;**
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Sciacca** - per un importo a base d'asta pari ad € 313.450,12, IVA esclusa, oltre € 9.832,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 323.282,74;
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
5. è stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:
- 7.

LAVORI IN APPALTO

A)	Importo complessivo dei lavori		€ 313.450,12
	- di cui		
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 285.067,96	
A2)	Costo della manodopera	€ 28.382,16	
		€ 313.450,12	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.832,62
	- di cui		
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€ 7.891,03	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€ 1.941,59	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€ 9.832,62	

Importo complessivo dell'Appalto (A6) € 323.282,74

VISTO l'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO per l'affidamento in oggetto prot. n° 1902 del 10/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 maggio c.a. alle ore 13,00;

VISTO il successivo AVVISO prot. n° 2295 del 19/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato differito al 21 maggio c.a. stessa ora;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal punto 6.3 - Operatori economici da invitare e criteri di scelta del predetto AVVISO prot. n° 1902/2021, scaduti i termini di ricezione della manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante provvederà all'esame di quelle pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti ai fini dell'eventuale sorteggio e successivo invito alla procedura negoziata, secondo quanto stabilito nella sopracitata Deliberazione del Commissario Straordinario n° 25 del 30/4/2021;

CONSIDERATO che nei termini e con le modalità prescritte nell'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO sono pervenute n° 222 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, alle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 222 in base al numero di acquisizione al protocollo, che vengono riportate in apposito elenco (**Allegato "A"**) che non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;

CONSIDERATO che con determina del Direttore Generale n° 164 del 28/10/2021 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse, in relazione all'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120** per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Sciacca** -, costituita da:

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, supporto tecnico-amministrativo al RUP, con funzioni di componente-segretario.

CONSIDERATO che in data 2/12/2021, giusto verbale redatto in pari data (**Allegato "B"**), in atti al prot. n° 9435 di pari data, verbale che anch'esso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, la predetta Commissione ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n° 1902/2021 erano 204 [222 – (9 escluse + 9 duplicati)];

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** (**29/12/2021**) nei locali del Consorzio di Bonifica 3- Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo), Agrigento, alle ore 12,40

SONO PRESENTI

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, supporto tecnico-amministrativo al RUP, con funzioni di componente-segretario.

Si riporta, di seguito, quanto previsto dall'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO in merito agli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:

6.3 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA: *A seguito del presente avviso la Stazione Appaltante provvederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti. Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati alla procedura negoziata **numero 5 soggetti**. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 5. Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5 gli operatori da invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo presso la sede del CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO.*

Il giorno in cui verrà effettuato il sorteggio verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale di questo consorzio nell'apposita sezione "GARE E APPALTI" - "Bandi di gara in corso"-

Il sorteggio avverrà utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute e regolarmente ammesse.

Tale procedura di generazione casuale verrà effettuata per 5 volte.

Con Avviso prot. n. 9782 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio www.bonifica3ag.it, è stato reso noto che in data odierna alle ore 12,00 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Sciacca - CUP: G85G18000450003-**

Ai fini della procedura di estrazione dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stato predisposto il seguente elenco, relativo alle manifestazioni risultate regolari-ammesse, riportante i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi senza l'indicazione dei nomi delle ditte. Nel predetto elenco sono state anche eliminate le manifestazioni "duplicato".

N°	DENOMINAZIONE IMPRESA	PROT. N° - DEL
1	Omissis	1953 13/05/2021
2	Omissis	1975 13/05/2021
3	Omissis	2007 14/05/2021
4	Omissis	2027 14/05/2021
5	Omissis	2029 14/05/2020
6	Omissis	2040 14/05/2021
7	Omissis	2062 14/05/2020
8	Omissis	2069 14/05/2021
9	Omissis	2110 17/05/2021
10	Omissis	2120 17/05/2020
11	Omissis	2144 17/05/2020
12	Omissis	2145 17/05/2021
13	Omissis	2149 17/05/2020
15	Omissis	2180 18/05/2021
16	Omissis	2194 18/05/2021
17	Omissis	2208 18/05/2021
18	Omissis	2218 18/05/2021

19	Omissis	2221 18/05/2021
20	Omissis	2235 18/05/2021
21	Omissis	2242 18/05/2021
22	Omissis	2256 18/05/2021
23	Omissis	2261 18/05/2021
24	Omissis	2320 19/05/2021
25	Omissis	2321 19/05/2021
27	Omissis	2353 19/05/2021
28	Omissis	2359 19/05/2021
29	Omissis	2377 19/05/2021
30	Omissis	2390 19/05/2021
31	Omissis	2395 19/05/2021
32	Omissis	2424 19/05/2021
33	Omissis	2426 19/05/2021
34	Omissis	2455 19/05/2021
35	Omissis	2484 19/05/2021
36	Omissis	2505 19/05/2021
37	Omissis	2513 19/05/2021

38	Omissis	2529 19/05/2021
39	Omissis	2532 19/05/2021
40	Omissis	2580 19/05/2021
41	Omissis	2596 19/05/2021
42	Omissis	2610 19/05/2021
43	Omissis	2638 19/05/2021
44	Omissis	2640 19/05/2021
45	Omissis	2645 19/05/2021
46	Omissis	2657 19/05/2021
47	Omissis	2664 19/05/2021
48	Omissis	2669 19/05/2021
49	Omissis	2671 19/05/2021
50	Omissis	2676 19/05/2021
51	Omissis	2678 19/05/2021
52	Omissis	2682 19/05/2021
53	Omissis	2709 19/05/2021
54	Omissis	2712 19/05/2021
55	Omissis	2731 19/05/2021
56	Omissis	2754 19/05/2021
57	Omissis	2786 19/05/2021
58	Omissis	2796 19/05/2021
59	Omissis	2845 20/05/2021
60	Omissis	2852 20/05/2021
61	Omissis	2860 20/05/2021
62	Omissis	2862 20/05/2021
63	Omissis	2880 20/05/2021
64	Omissis	2890 20/05/2021
65	Omissis	2899 20/05/2021
66	Omissis	2906 20/05/2021
67	Omissis	2912 20/05/2021
68	Omissis	2921 20/05/2021

69	Omissis	2928 20/05/2021
70	Omissis	2929 20/05/2021
71	Omissis	2932 20/05/2021
72	Omissis	2958 20/05/2021
73	Omissis	2966 20/05/2021
74	Omissis	2976 20/05/2021
75	Omissis	2979 20/05/2021
76	Omissis	2985 20/05/2021
77	Omissis	2999 20/05/2021
78	Omissis	3005 20/05/2021
79	Omissis	3008 20/05/2021
80	Omissis	3027 20/05/2021
81	Omissis	3031 20/05/2021
82	Omissis	3046 20/05/2021
83	Omissis	3089 20/05/2021
84	Omissis	3093 20/05/2021
85	Omissis	3127 20/05/2021
86	Omissis	3134 20/05/2021
87	Omissis	3171 20/05/2021
88	Omissis	3188 20/05/2021
89	Omissis	3198 20/05/2021
91	Omissis	3220 20/05/2021
92	Omissis	3235 20/05/2021
93	Omissis	3236 20/05/2021
94	Omissis	3246 20/05/2021
95	Omissis	3252 20/05/2021
96	Omissis	3288 20/05/2021
98	Omissis	3296 20/05/2021
99	Omissis	3344 21/05/2021
100	Omissis	3345 21/05/2021
101	Omissis	3358 21/05/2021

shu

B

g



102	Omissis	3360 21/05/2021
104	Omissis	3383 21/05/2021
107	Omissis	3397 21/05/2021
108	Omissis	3410 21/05/2021
109	Omissis	3420 21/05/2021
110	Omissis	3428 21/05/2021
114	Omissis	3452 21/05/2021
116	Omissis	3474 21/05/2021
117	Omissis	3483 21/05/2021
118	Omissis	3489 21/05/2021
119	Omissis	3491 21/05/2021
120	Omissis	3494 21/05/2021
121	Omissis	3499 21/05/2021
122	Omissis	3510 21/05/2021
123	Omissis	3525 21/05/2021
124	Omissis	3539 21/05/2021
125	Omissis	3592 21/05/2021
126	Omissis	3594 21/05/2021
127	Omissis	3633 21/05/2021
128	Omissis	3651 21/05/2021
129	Omissis	3654 21/05/2021
130	Omissis	3678 21/05/2021
131	Omissis	3684 21/05/2021
132	Omissis	3686 21/05/2021
133	Omissis	3694 21/05/2021
134	Omissis	3698 21/05/2021
135	Omissis	3707 21/05/2021
136	Omissis	3710 21/05/2021
137	Omissis	3713 21/05/2021
138	Omissis	3735 21/05/2021
140	Omissis	3777 21/05/2021

141	Omissis	3803 21/05/2021
142	Omissis	3825 21/05/2021
143	Omissis	3829 21/05/2021
144	Omissis	3841 21/05/2021
145	Omissis	3851 21/05/2021
146	Omissis	3875 21/05/2021
147	Omissis	3880 21/05/2021
148	Omissis	3900 21/05/2021
149	Omissis	3907 21/05/2021
151	Omissis	3920 21/05/2021
153	Omissis	3929 21/05/2021
154	Omissis	3944 21/05/2021
155	Omissis	3955 21/05/2021
156	Omissis	3961 21/05/2021
157	Omissis	3982 21/05/2021
158	Omissis	3987 21/05/2021
159	Omissis	3995 21/05/2021
160	Omissis	4009 21/05/2021
161	Omissis	4032 21/05/2021
162	Omissis	4047 21/05/2021
163	Omissis	4058 21/05/2021
164	Omissis	4062 21/05/2021
165	Omissis	4077 21/05/2021
166	Omissis	4080 21/05/2021
167	Omissis	4087 21/05/2021
168	Omissis	4089 21/05/2021
169	Omissis	4095 21/05/2021
170	Omissis	4100 21/05/2021
171	Omissis	4103 21/05/2021
172	Omissis	4120 21/05/2021
173	Omissis	4133 21/05/2021

shu.

[Handwritten signature]

174	Omissis	4145 21/05/2021
175	Omissis	4154 21/05/2021
176	Omissis	4168 21/05/2021
177	Omissis	4175 21/05/2021
179	Omissis	4201 21/05/2021
180	Omissis	4207 21/05/2021
181	Omissis	4230 21/05/2021
182	Omissis	4233 21/05/2021
183	Omissis	4245 21/05/2021
184	Omissis	4251 21/05/2021
185	Omissis	4261 21/05/2021
186	Omissis	4274 21/05/2021
187	Omissis	4278 21/05/2021
188	Omissis	4281 21/05/2021
189	Omissis	4309 21/05/2021
190	Omissis	4314 21/05/2021
192	Omissis	4344 21/05/2021
193	Omissis	4354 21/05/2021
194	Omissis	4368 21/05/2021
195	Omissis	4377 21/05/2021
196	Omissis	4390 21/05/2021
197	Omissis	4392 21/05/2021
198	Omissis	4404 21/05/2021

199	Omissis	4416 21/05/2021
200	Omissis	4419 21/05/2021
201	Omissis	4422 21/05/2021
202	Omissis	4443 21/05/2021
203	Omissis	4460 21/05/2021
204	Omissis	4468 21/05/2021
205	Omissis	4476 21/05/2021
207	Omissis	4493 21/05/2021
208	Omissis	4498 21/05/2021
209	Omissis	4499 21/05/2021
210	Omissis	4505 21/05/2021
211	Omissis	4526 21/05/2021
212	Omissis	4533 21/05/2021
213	Omissis	4536 21/05/2021
215	Omissis	4553 21/05/2021
216	Omissis	4569 21/05/2021
217	Omissis	4582 21/05/2021
218	Omissis	4590 21/05/2021
219	Omissis	4593 21/05/2021
220	Omissis	4607 21/05/2021
221	Omissis	4616 21/05/2021
222	Omissis	4628 21/05/2021

Alle ore 12:45 si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico e si dà atto che alle odierne operazioni non sono presenti rappresentanti di Operatori economici.

Sul personal computer in dotazione al Geom. Salvatore Nicastro, utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute, viene effettuata per 5 volte detta procedura.

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.

La generazione casuale ha fornito i seguenti numeri: **3, 57, 175, 66 e 86.**

Si riporta, quindi, di seguito, l'elenco dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

N° Progressivo	DENOMINAZIONE IMPRESA	PROT. N° ... DEL ...
3	Omissis	2007 14/05/2021
57	Omissis	2786 19/05/2021
175	Omissis	4154 21/05/2021
66	Omissis	2906 20/05/2021
86	Omissis	3134 20/05/2021


Alle ore 12:50 il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (**Allegato "C"**) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53 – comma 2- del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle 5 ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito alla procedura negoziata, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Area Tecnica dell'Ente per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Componente-Segretario
(Geom. Salvatore Nicastro)



Il Componente
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)



Il Presidente
Responsabile del Procedimento
(Arch. Mariano La Barbera)



