



Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

**OGGETTO:** OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 -

Sede periferica consortile di Villafranca Sicula -

*Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0684 - Importo € 110.345,95 -*

**CUP: G85G18000460003 -**

#### AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO

ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 - comma 2 - lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120  
(c.d. Decreto semplificazioni)

#### VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO -

**VISTA** la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;*



**VISTA** la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148";

**CONSIDERATO** che in detto Piano degli investimenti è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0686", dell'importo complessivo stimato di € 220.355,18;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 213 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Villafranca Sicula - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0686** —, sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi;
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, all'Arch. Onofrio Taormina;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Giacomo Licata;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, al Geom. Giuliano Scorsone;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

**VISTA** la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Ordinanza n° 558/2018;

**VISTO** il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI VILIAFRANCA SICULA – CUP: G85G18000460003**, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente,



in data Maggio 2020, dell'importo complessivo di € 220.355,18 secondo il seguente quadro economico:

**LAVORI IN APPALTO**

A)	Importo complessivo dei lavori			€ 129.223,93
	- di cui			
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€	114.459,68	
A2)	Costo della manodopera	€	14.764,25	
		€	129.223,93	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 5.194,25
	- di cui			
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€	3.348,18	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€	1.846,07	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€	5.194,25	
				Importo complessivo dell'Appalto (A6) € 134.418,18
B)	<b>LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</b>			
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati			
				Importo complessivo (cap. B) € 32.886,00
C)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€	1.000,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5%	€ 6.720,91	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2%	€ 2.688,36	
				Sommario "C" € 10.409,27 € 10.409,27
D)	<b>SPESE GENERALI</b> – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%		€ 11.371,13
E)	<b>I.V.A. 22%</b> su (A6+C1+C2)	22%		€ 31.270,60
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)</b>			€ 220.355,18

**CONSIDERATO** che il progetto in argomento è stato suddiviso in due appositi Capitoli di intervento come di seguito descritti:

- **Cap. "A"** che prevede i tre interventi necessari per il ripristino delle condotte principali denominate "Alimentatrice Media e Alimentatrice Bassa" e "Alimentatrice Vasca Bassa" e della condotta di distribuzione denominata "Alimentatrice 10 B";
- **Cap "B"** che prevede i lavori già eseguiti in *amministrazione diretta*, con mezzi e personale dell'Ente, per un importo complessivo in c.t. di € 32.886,00, IVA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi, già oggetto di apposita rendicontazione trasmessa alla Protezione Civile per l'accreditamento delle relative somme;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 10 del 23/03/2020 con la quale è stata approvata la rendicontazione degli interventi eseguiti in *Amministrazione diretta*;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 71 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 8/7/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6581 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;



**VISTA** la nota prot. n° 7728 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6581/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 26 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI VILAFRANCA SICULA – CUP: G85G18000460003 -;**
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede Periferica consortile di Villafranca Sicula - CUP: G85G18000460003** - per un importo a base d'asta pari ad € 129.223,93, IVA esclusa, oltre € 5.194,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 134.418,18;
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
5. è stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

**LAVORI IN APPALTO**

A)	Importo complessivo dei lavori - di cui		<b>€ 129.223,93</b>
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 114.459,68	
A2)	Costo della manodopera	€ 14.764,25	
		<b>€ 129.223,93</b>	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		<b>€ 5.194,25</b>



	- di cui	
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€ 3.348,18
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€ 1.846,07
A5)	Totale oneri Sicurezza	€ 5.194,25

Importo complessivo dell'Appalto (A6) € 134.418,18

**VISTO** l'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO per l'affidamento in oggetto prot. n° 1903 del 10/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 maggio c.a. alle ore 13,00;

**VISTO** il successivo AVVISO prot. n° 2295 del 19/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato differito al 21 maggio c.a. stessa ora;

**CONSIDERATO** che secondo quanto previsto dal punto 6.3 - **Operatori economici da invitare e criteri di scelta** del predetto AVVISO prot. n° 190/2021, scaduti i termini di ricezione della manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante provvederà all'esame di quelle pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti ai fini dell'eventuale sorteggio e successivo invito alla procedura negoziata, secondo quanto stabilito nella sopracitata Deliberazione del Commissario Straordinario n° 26 del 30/4/2021;

**CONSIDERATO** che nei termini e con le modalità prescritte nell'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO sono pervenute n° 159 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, alle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 159 in base al numero di acquisizione al protocollo, che vengono riportate in apposito elenco ( **Allegato "A"** ) che non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;

**CONSIDERATO** che con determina del Direttore Generale n° 165 del 28/10/2011 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse, in relazione all'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120** per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Villafranca Sicula** -, costituita da:

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Agr., Antonino Biondolillo, Dirigente Area Agraria, con funzioni di Componente;
- ✓ Arch. Onofrio Taormina, Capo Settore Esecuzione Lavori, con funzioni di componente-segretario.

**CONSIDERATO** che in data 21/12/2021, giusto verbale redatto in pari data ( **Allegato "B"** ), in atti al prot. n° 9736 del 22/12/2021, verbale che anch'esso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, la predetta Commissione ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n° 1903/2021 erano 148 [159 – (7 escluse + 4 duplicati)];



TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** ( **29/12/2021**) nei locali del Consorzio di Bonifica 3- Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo), Agrigento, alle ore 12,55

SONO PRESENTI

- Arch. Mariano La Barbera, Presidente;
- Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Componente;
- Arch. Onofrio Taormina, componente-segretario.

Si riporta, di seguito, quanto previsto dall'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO in merito agli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:

**6.3 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA:** *A seguito del presente avviso la Stazione Appaltante provvederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti. Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati alla procedura negoziata **numero 5 soggetti**. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 5. Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5 gli operatori da invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo presso la sede del CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO.*

***Il giorno in cui verrà effettuato il sorteggio verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale di questo consorzio nell'apposita sezione "GARE E APPALTI" - "Bandi di gara in corso"-***

*Il sorteggio avverrà utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute e regolarmente ammesse.*

*Tale procedura di generazione casuale verrà effettuata per 5 volte.*

Con Avviso prot. 9783 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio [www.bonifica3ag.it](http://www.bonifica3ag.it), è stato reso noto che in data odierna alle ore 12,15 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Villafranca Sicula - CUP: G85G18000460003-**

Ai fini della procedura di estrazione dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stato predisposto il seguente elenco, relativo alle manifestazioni risultate regolari-ammesse, riportante i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi senza l'indicazione dei nomi delle ditte. Nel predetto elenco sono state anche eliminate le manifestazioni "duplicato".

N°	DENOMINAZIONE IMPRESA	PROT. N° - DEL
1	Omissis	2013 14/05/2021
2	Omissis	2028 14/05/2021
3	Omissis	2041 14/05/2021
4	Omissis	2063 14/05/2021
5	Omissis	2068 14/05/2021
6	Omissis	2100 17/05/2021
7	Omissis	2106 17/05/2021
8	Omissis	2109 17/05/2021
9	Omissis	2146 17/05/2021
10	Omissis	2147 17/05/2021
11	Omissis	2148 17/05/2021
13	Omissis	2179 18/05/2021
15	Omissis	2217 18/05/2021
16	Omissis	2239 18/05/2021
17	Omissis	2245 18/05/2021
18	Omissis	2269 18/05/2021
19	Omissis	2318 19/05/2021
20	Omissis	2327 19/05/2021
21	Omissis	2368 19/05/2021
22	Omissis	2427 19/05/2021
23	Omissis	2434 19/05/2021
24	Omissis	2454 19/05/2021
25	Omissis	2469 19/05/2021
26	Omissis	2476 19/05/2021
27	Omissis	2487 19/05/2021

28	Omissis	2506 19/05/2021
29	Omissis	2512 19/05/2021
30	Omissis	2519 19/05/2021
31	Omissis	2528 19/05/2021
32	Omissis	2531 19/05/2021
34	Omissis	2551 19/05/2021
35	Omissis	2581 19/05/2021
36	Omissis	2611 19/05/2021
37	Omissis	2619 19/05/2021
38	Omissis	2627 19/05/2021
39	Omissis	2658 19/05/2021
40	Omissis	2670 19/05/2021
41	Omissis	2677 19/05/2021
42	Omissis	2679 19/05/2021
43	Omissis	2710 19/05/2021
44	Omissis	2711 19/05/2021
45	Omissis	2740 19/05/2021
46	Omissis	2760 19/05/2021
47	Omissis	2764 19/05/2021
48	Omissis	2781 19/05/2021
49	Omissis	2821 20/05/2021
50	Omissis	2863 20/05/2021
52	Omissis	2884 20/05/2021
53	Omissis	2891 20/05/2021
54	Omissis	2897 20/05/2021
55	Omissis	2905 20/05/2021



56	Omissis	2911 20/05/2021
57	Omissis	2930 20/05/2021
58	Omissis	2931 20/05/2021
59	Omissis	2948 20/05/2021
60	Omissis	3000 20/05/2021
61	Omissis	3006 20/05/2021
62	Omissis	3033 20/05/2021
63	Omissis	3038 20/05/2021
64	Omissis	3056 20/05/2021
65	Omissis	3073 20/05/2021
66	Omissis	3075 20/05/2021
67	Omissis	3081 20/05/2021
68	Omissis	3103 20/05/2021
69	Omissis	3142 20/05/2021
70	Omissis	3151 20/05/2021
71	Omissis	3158 20/05/2021
72	Omissis	3172 20/05/2021
73	Omissis	3199 20/05/2021
74	Omissis	3205 20/05/2021
75	Omissis	3209 20/05/2021
76	Omissis	3218 20/05/2021
78	Omissis	3260 20/05/2021
79	Omissis	3268 20/05/2021
80	Omissis	3271 20/05/2021
81	Omissis	3390 21/05/2021
82	Omissis	3477 21/05/2021
83	Omissis	3482 21/05/2021
84	Omissis	3576 21/05/2021
85	Omissis	3612 21/05/2021
86	Omissis	3613 21/05/2021
87	Omissis	3632 21/05/2021

88	Omissis	3637 21/05/2021
89	Omissis	3667 21/05/2021
90	Omissis	3700 21/05/2021
91	Omissis	3712 21/05/2021
92	Omissis	3745 21/05/2021
94	Omissis	3754 21/05/2021
96	Omissis	3770 21/05/2021
97	Omissis	3810 21/05/2021
98	Omissis	3828 21/05/2021
99	Omissis	3842 21/05/2021
100	Omissis	3844 21/05/2021
101	Omissis	3876 21/05/2021
102	Omissis	3893 21/05/2021
103	Omissis	3903 21/05/2021
104	Omissis	3906 21/05/2021
105	Omissis	3921 21/05/2021
106	Omissis	3939 21/05/2021
107	Omissis	3972 21/05/2021
108	Omissis	3983 21/05/2021
109	Omissis	4000 21/05/2021
110	Omissis	4010 21/05/2021
111	Omissis	4018 21/05/2021
112	Omissis	4031 21/05/2021
113	Omissis	4035 21/05/2021
114	Omissis	4050 21/05/2021
115	Omissis	4056 21/05/2021
116	Omissis	4066 21/05/2021
117	Omissis	4086 21/05/2021
119	Omissis	4093 21/05/2021
120	Omissis	4131 21/05/2021
121	Omissis	4147 21/05/2021



122	Omissis	4157 21/05/2021
123	Omissis	4164 21/05/2021
124	Omissis	4178 21/05/2021
125	Omissis	4193 21/05/2021
126	Omissis	4197 21/05/2021
127	Omissis	4202 21/05/2021
128	Omissis	4208 21/05/2021
129	Omissis	4228 21/05/2021
130	Omissis	4236 21/05/2021
131	Omissis	4240 21/05/2021
132	Omissis	4250 21/05/2021
133	Omissis	4275 21/05/2021
134	Omissis	4280 21/05/2021
135	Omissis	4294 21/05/2021
136	Omissis	4318 21/05/2021
138	Omissis	4343 21/05/2021
139	Omissis	4364 21/05/2021
140	Omissis	4378 21/05/2021

141	Omissis	4380 21/05/2021
142	Omissis	4406 21/05/2021
143	Omissis	4421 21/05/2021
144	Omissis	4434 21/05/2021
145	Omissis	4444 21/05/2021
146	Omissis	4469 21/05/2021
147	Omissis	4490 21/05/2021
148	Omissis	4501 21/05/2021
149	Omissis	4527 21/05/2021
150	Omissis	4554 21/05/2021
151	Omissis	4560 21/05/2021
152	Omissis	4571 21/05/2021
153	Omissis	4584 21/05/2021
154	Omissis	4592 21/05/2021
155	Omissis	4608 21/05/2021
156	Omissis	4619 21/05/2021
157	Omissis	4629 21/05/2021

Alle ore 13:00 si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico e si dà atto che alle odierne operazioni non sono presenti rappresentanti di Operatori economici.

Sul personal computer in dotazione al Geom. Salvatore Nicastro, utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute, viene effettuata per 5 volte detta procedura.

La generazione casuale ha fornito i seguenti numeri: **116, 87, 28, 10 e 40.**

Si riporta, quindi, di seguito, l'elenco dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

N° Progressivo	DENOMINAZIONE IMPRESA	PROT. N°... DEL .....
116	Omissis	4066 21/05/2021
87	Omissis	3632 21/05/2021

28	<b>Omissis</b>	2506 19/05/2021
10	<b>Omissis</b>	2147 17/05/2021
40	<b>Omissis</b>	2670 19/05/2021

Alle ore 13:05 il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (**Allegato "C"**) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53 – comma 2- del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle 5 ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito alla procedura negoziata, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.


Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Area Tecnica dell'Ente per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Componente  
(Dott. Agr. Antonino Biondolillo)



Il Componente-Segretario  
(Arch. Onofrio Taormina)



Il Presidente  
Responsabile del Procedimento  
(Arch. Mariano La Barbera)

