



Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

OGGETTO: Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai *Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) -*

CUP: G34I2000070005 -

Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018 –

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO

ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120**
(c.d. Decreto semplificazioni)

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO -

VISTA la deliberazione n. 27 del 05/03/2012 con la quale sono state conferite all'Ing. Pieralberto Guarino le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione all'affidamento del servizio di ingegneria finalizzato alla redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i *Lavori di completamento della diga "Cannamasca" in agro di Cammarata (AG)*;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 80 del 30/06/2014 con la quale la procedura aperta per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai *Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - CUP: G34I2000070005 - CIG: 44312531A8* – è stata definitivamente aggiudicata al Costituendo R.T.P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) – ING. VINCENZO NAPOLI (Mandante) - ING. GIOVANNI DI MARCO (Mandante) – PROF. SERGIO OLIVERO (Mandante) - ING. ANTONINO FORTUNATO (Mandante) - Corso Vittorio Emanuele, 715 – NAPOLI, ed è stata autorizzata, altresì, la stipula del contratto di appalto;

VISTO il Contratto di Appalto, sottoscritto con il predetto R. T. P. STCV S.R.L. (MANDATARIA)

GEOM. NICASTRO-S./



in data 09/10/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli – Ufficio Territoriale 1 al n. 3/7896 il 17/10/2014;

VISTO l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto, sottoscritto con il citato R. T. P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) in data 21/05/2015, successivamente registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli – Ufficio Territoriale 1 al n. 2676/3 il 27/05/2015;

CONSIDERATO che in data Gen.-Feb.2015 e revisione Luglio 2015 la Società di Ingegneria STCV S.R.L. ha redatto il progetto preliminare dei *Lavori di completamento della costruzione della diga "Cannamasca" in agro di Cammarata (AG)*, dell'importo complessivo di € 28.345.200,00, di cui € 19.380.000,00 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 8.965.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 6021/6040 del 06/11/2015 questo Consorzio ha indetto sul progetto preliminare in questione la Conferenza dei servizi preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14/bis della L. 241/1990, propedeutica alla stesura dei successivi livelli progettuali;

CONSIDERATO che con Parere Tecnico n° 4053 del 24/02/2016 il MIT – Direzione Generale per le Dighe – Ufficio Periferico di Palermo ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare di che trattasi;

CONSIDERATO che al fine di ottemperare alle prescrizioni e alle raccomandazioni di cui sopra cenno si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia integrativa di indagini geognostiche e geotecniche, essendo già state sostanzialmente espletate quelle originariamente previste poste a base del progetto preliminare sopra richiamato;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 46 del 24/04/2018 la STCV S.R.L. (MANDATARIA) ha, pertanto, qui trasmesso alcuni elaborati utili a definire la perizia sulle indagini geognostiche integrative e con successiva nota prot. n. 64 del 28.05.2018 tali elaborati sono stati trasmessi alla Direzione Generale per le Dighe, Uffici di Roma e di Palermo, per una preliminare condivisione in merito all'ipotizzato programma di indagini;

VISTA la nota consortile prot. n. 3249 del 17/07/2018 con la quale è stato richiesto alla STCV S.R.L. (MANDATARIA) di voler manifestare la propria disponibilità a predisporre gli ulteriori elaborati utili a definire in dettaglio la predetta Perizia integrativa indagini ed a fornire il necessario supporto nella fase di esecuzione delle indagini medesime, il tutto senza ulteriori oneri rispetto a quelli già contrattualizzati;

VISTA la nota prot. n° 75/2018/117-14 del 24/07/2018 con la quale la STCV S.R.L. (MANDATARIA), in riscontro alla citata consortile prot. n. 3249/2018, ha comunicato che la perizia di indagini risultava già in avanzata fase di redazione, confermando, quindi, la disponibilità alla compiuta redazione della stessa;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 85 del 27/07/2018 con la quale, tra l'altro, la STCV S.R.L. (MANDATARIA) è stata incaricata della progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, in relazione alla **Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio**;

VISTA la *Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio*, redatta dal R.T.P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) – Corso Vittorio Emanuele, 715 – NAPOLI, in data Agosto 2018, dell'importo complessivo di € 219.000,00, secondo il seguente quadro economico:



QUADRO ECONOMICO

A)	Lavori a base d'asta		
a.1)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	146.757,70
a.2)	Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€	3.206,70
	TOTALE LAVORI: A)	€	149.964,40
B)	Somme a disposizione		
b.1)	Spese Generali e Tecniche (12% di A)	€	17.995,73
b.2)	Espropri: indennità di occupazione temporanee e danni	€	3.000,00
b.3)	Spese di gara e pubblicità	€	3.000,00
b.4)	Imprevisti circa 5% di A) comprensivi di IVA	€	7.428,64
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: B)	€	31.424,37
C)	I.V.A.		
c.1)	I.V.A. al 22% di A)+b.1)+b.3)	€	37.611,23
	TOTALE I.V.A.: C)	€	37.611,23
	TOTALE GENERALE A)+B)+C)	€	219.000,00
	TOTALE IMPORTO PERIZIA	€	219.000,00

approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n° 56 del 16.10.2018;

VISTO il provvedimento prot. n° 7590 del 31/12/2018 con il quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree esterne all'invaso Cannamasca, interessate dall'esecuzione delle sopra citate prove;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 31 del 27/5/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nella **Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018** – nell'ambito dell'**Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - CUP: G34I2000070005** ;
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in 15 (quindici) giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nella **Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018** – nell'ambito dell'**Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul**



torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - CUP: G34I2000070005 - per un importo a base d'asta pari ad € 146.757,70, IVA esclusa, oltre € 3.206,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 149.964,40;

4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse l'art. 97 –comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.;
5. è stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

A) Lavori a base d'asta

a.1) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	146.757,70
di cui:		
a.1.1) - Lavori a misura al netto della manodopera	€	88.525,70
a.1.2) - Costo della manodopera	€	<u>58.505,00</u>
	€	146.757,70
a.2) Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€	3.206,70
	TOTALE LAVORI: A) €	<u>149.964,40</u>

VISTO l'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO per l'affidamento in oggetto prot. n° 5262 del 10/6/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 25 giugno c.a. alle ore 13,00;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal punto **6.3 - Operatori economici da invitare e criteri di scelta** del predetto AVVISO prot. n° 5262/2021, scaduti i termini di ricezione della manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante provvederà all'esame di quelle pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti ai fini dell'eventuale sorteggio e successivo invito alla procedura negoziata, secondo quanto stabilito nella sopracitata Deliberazione del Commissario Straordinario n° 31 del 27/5/2021;

CONSIDERATO che nei termini e con le modalità prescritte nell'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO sono pervenute n° 17 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, alle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 17 in base al numero di acquisizione al protocollo, che vengono riportate in apposito elenco (**Allegato "A"**) che non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;

CONSIDERATO che con determina del Direttore Generale n° 115 del 23/7/2021 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse, in relazione all'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- lett. B) della

Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori previsti nella **Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018** -, nell'ambito dell'attività di progettazione indicata in oggetto, costituita da:

- Arch. Mariano La Barbera, Dirigente Area Tecnica, con funzioni di Presidente;
- Geom. Salvatore Nicastro, supporto tecnico-amministrativo al RUP, con funzioni di Componente;
- Sig. Gino Giubilo, Assistente Amministrativo dell'Ente, con funzioni di componente-segretario.

CONSIDERATO che in data 19/8/2021, giusto verbale redatto in pari data (**Allegato "B"**), in atti al prot. n° 7454 del 20/8/2021, verbale che anch'esso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, la predetta Commissione ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n° 5262 del 10/6/2021 erano 17;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisei** del mese di **agosto** (**26/8/2021**) nei locali del Consorzio di Bonifica 3- Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo), Agrigento, alle ore 09,00

SONO PRESENTI

- Arch. Mariano La Barbera, Presidente;
- Geom. Salvatore Nicastro, Componente;
- Sig. Gino Giubilo, componente-segretario.

Si riporta, di seguito, quanto previsto dall'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO in merito agli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:

6.3 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA: A seguito del presente avviso la Stazione Appaltante provvederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti. Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati alla procedura negoziata **numero 5 soggetti**. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 5. Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5 gli operatori da invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo presso la sede del **CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO** – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO.



Il giorno in cui verrà effettuato il sorteggio verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale di questo consorzio nell'apposita sezione "GARE E APPALTI" - "Bandi di gara in corso"-

Il sorteggio avverrà utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute e regolarmente ammesse.

Tale procedura di generazione casuale verrà effettuata per 5 volte.

Con Avviso prot. 7474 del 23/8/2021, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio www.bonifica3ag.it, è stato reso noto che in data odierna alle ore 09,00 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori previsti nella **Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018** -, nell'ambito dell'attività di progettazione indicata in oggetto.

Ai fini della procedura di estrazione dei 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stato predisposto il seguente elenco, relativo alle manifestazioni risultate regolari, riportante i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi senza l'indicazione dei nomi delle ditte.

N° Progressivo	DENOMINAZIONE DITTA	PROT. N° ...DEL
1	Omissis	5303 11/6/2021
2	Omissis	5422 15/6/2021
3	Omissis	5445 16/6/2021
4	Omissis	5452 16/6/2021
5	Omissis	5523 18/6/2021
6	Omissis	5586 18/6/2021
7	Omissis	5593 18/6/2021
8	Omissis	5649 21/6/2021
9	Omissis	5677 22/6/2021
10	Omissis	5717 23/6/2021
11	Omissis	5726 24/6/2021
12	Omissis	5776 25/6/2021
13	Omissis	5777 25/6/2021



14	Omissis	5778 25/6/2021
15	Omissis	5779 25/6/2021
16	Omissis	5816 25/6/2021
17	Omissis	5819 25/6/2021

Alle ore 09:20 si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico e si dà atto che alle odierne operazioni non sono presenti rappresentanti di Operatori economici.

Sul personal computer in dotazione al Geom. Salvatore Nicastro, utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute, viene effettuata per 5 volte detta procedura.

La generazione casuale ha fornito i seguenti numeri: **15, 9, 4, 13 e 2.**

Si riporta, quindi, di seguito, l'elenco dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

N° Progressivo	DENOMINAZIONE DITTA	PROT. N° ...DEL
2	Omissis	5422 15/6/2021
4	Omissis	5452 16/6/2021
9	Omissis	5677 22/6/2021
13	Omissis	5777 25/6/2021
15	Omissis	5779 25/6/2021




Alle ore 9,30 il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (**Allegato "C"**) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53 – comma 2- del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle 5 ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito alla procedura negoziata, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.


Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Area Agraria dell'Ente per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Componente-Segretario
(Sig. Gino Giubilo)




Il Componente
(Geom. Salvatore Nicastro)





Il Presidente
(Arch. Mariano La Barbera)



ELENCO OPERATORI ECONOMICI NON SORTEGGIATI (Allegato "C")

N°	DENOMINAZIONE	CITTA'	P. IVA	PROT. N° - DEL
1	GEO GAV S.R.L.	Favara (AG)	02380030847	5303 11/6/2021
3	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.R.L.	Gangi (PA)	05486400822	5445 16/6/2021
5	SONDEDILE SRL UNIPERSONALE	Teramo	00075830679	5523 18/6/2021
6	GEORETI S.R.L.	Santa Teresa di Riva (ME)	03306960836	5586 18/6/2021
7	PASCALE CAVE E COSTRUZIONI S.r.l. con Unico Socio	Satriano di Lucania (PZ)	00924480767	5593 18/6/2021
8	G.I.A. CONSULTING SRL	Napoli	07456341218	5649 21/6/2021
10	CONSTRUCTION & CONSOLIDATIONS SRL	Favara (AG)	02973970847	5717 23/6/2021
11	ICPA S.r.l.	Porto Empedocle (AG)	02862930845	5726 24/6/2021
12	SIGEO DRILLING srl	Linguaglossa (CT)	04353740873	5776 25/6/2021
14	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Favara (AG)	02954820847	5778 25/6/2021
16	APOGEO S R L	Altamura (BA)	01037210778	5816 25/6/2021
17	TRIGEO S.R.L.	Naso (ME)	01800660837	5819 25/6/2021

