


1

unitario TOTALE

Nr.1    
N.P.001

Pulitura del piano di posa intorno ai gruppi di consegna, di
misura (1,35x0,95), per consentire l'agevole accesso dei luoghi
agli operatori, il transito dei mezzi di cantiere

sommano cad. 248,00 385,00           95.480,00€         
Nr.2    
N.P.002

Pulitura del piano di posa intorno ai gruppi di consegna, di
misura (2,30x1,20), per consentire l'agevole accesso dei luoghi
agli operatori, il transito dei mezzi di cantiere

sommano cad. 54,00 420,00           22.680,00€         
Nr.3    
N.P.003

Fornitura e collocazione di nuove apparecchiature idrauliche per
gruppo di consegna a gabbiotto di misura 2,00x1,70 (idrovalvola
dn 80, misuratore woltmann dn 80 con 

sommano cad. 248,00 3.710,00        920.080,00€       
Nr.4    
N.P.004

Fornitura e collocazione di nuove apparecchiature idrauliche per
gruppo di consegna a gabbiotto di misura 2,30x1,70 (idrovalvola
dn 80, misuratore woltmann dn 80 con

sommano cad. 54,00 4.080,00        220.320,00€       

Il Progettista
Arch. CALOGERO ALONGI

1.258.560,00€                                                                                                        SOMMANO I LAVORI

Agrigento, Dicembre 2016 
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CONSEGNATI ALL'UTENZA
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