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PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEI GRUPPI DI
CONSEGNA COMIZIALI PER LA COLLOCAZIONE DI NUOVI SISTEMI E
DISPOSITIVI PER LA MISURA E IL CONTROLLO DEI VOLUMI IRRIGUI

CONSEGNATI ALL'UTENZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CAP. A intervento nel Sub Comprensorio ""Basso Belice™ in territorio di Castelvetrano (TP)
IMPORTI
Num.Ord. . —
TARIFEA DESCRIZIONE DEI LAVORI P.U.| Lunghezza |Larghezza Altezza/P. U. M| ~Quantita unitario TOTALE
ml mi ml./kg
rNr.l Pulitura del piano di posa intorno ai gruppi di consegna, di
N.P.001 |misura (1,35x0,95), per consentire l'agevole accesso dei luoghi

agli operatori, il transito dei mezzi di cantiere, compresi il taglio
e l'asportazione di piante, arbusti, vegetazione in genere, il carico

Per tutti i gruppi di consegna cad. 188,00
sommano |cad. 188,00 € 38500 € 72.380,00
Nr.2 Fornitura e collocazione di nuove apparecchiature idrauliche per

N.P.003 |gruppo di consegna a gabbiotto di misura 2,00x1,70 (idrovalvola
dn 80, misuratore woltmann dn 80 con totalizzatore, emettitore
d'impulsi, indicatore visivo del grado di apertura, microswtch

Per tutti i gruppi di consegna |

cad. 188,00
sommano | cad. 188,00 € 3.710,00 | € 697.480,00

Totale Lavori ""Cap. A" € 769.860,00




IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI p.u.| Lunghezza |Larghezza Altezza/P.U. M| ~Quantita unitario TOTALE
ml. ml. ml./kg.
CAP. B intervento nel Sub Comprensorio ""Quota 150-180" nei territori di Menfi (AG) e
' Castelvetrano (TP)
Nr.3 Pulitura del piano di posa intorno ai gruppi di consegna, di

N.P.001 |misura (1,35x0,95), per consentire I'agevole accesso dei luoghi
agli operatori, il transito dei mezzi di cantiere, compresi il taglio
e l'asportazione di piante, arbusti, vegetazione in genere, il carico

Per tutti i gruppi di consegna cad. 60,00
sommano |cad.| 6000 | € 38500 € 23.100,00
Nr.4 Fornitura e collocazione di nuove apparecchiature idrauliche per

N.P.003 |gruppo di consegna a gabbiotto di misura 2,00x1,70 (idrovalvola
dn 80, misuratore woltmann dn 80 con totalizzatore, emettitore
d'impulsi, indicatore visivo del grado di apertura, microswtch

Per tutti i gruppi di consegna |

cad. 60,00
sommano | cad. 60,00 € 3.710,00 | € 222.600,00

Totale Lavori ""Cap. B" € 245.700,00




IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI p.u.| Lunghezza |Larghezza Altezza/P.U. M| ~Quantita unitario TOTALE
ml. ml. ml./kg.
CAP. C intervento nel Sub Comprensorio **Arancio™ nei territori di Sambuca di Sicilia e
' Santa Margherita Belice (AG)
Nr.5 Pulitura del piano di posa intorno ai gruppi di consegna, di

N.P.002 |misura (2,30x1,20), per consentire l'agevole accesso dei luoghi
agli operatori, il transito dei mezzi di cantiere, compresi il taglio
e l'asportazione di piante, arbusti, vegetazione in genere, il carico

Per tutti i gruppi di consegna cad. 54,00
sommano |cad.| 5400 | € 42000 € 22.680,00
Nr.6 Fornitura e collocazione di nuove apparecchiature idrauliche per

N.P.004 |gruppo di consegna a gabbiotto di misura 2,30x1,70 (idrovalvola
dn 80, misuratore woltmann dn 80 con totalizzatore, emettitore
d'impulsi, indicatore visivo del grado di apertura, microswtch

Per tutti i gruppi di consegna |

cad. 54,00
sommano | cad. 54,00 € 4.080,00 | € 220.320,00

Totale Lavori ""Cap. C" € 243.000,00




IMPORTI

Num.Ord.

TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI p.u.| Lunghezza |Larghezzal Altezza/P.\U. M| ~Quantita unitario TOTALE
ml. ml. ml./kg.
Sommano Lavori (Cap. A+Cap. B+Cap. C) € 1.258.560,00
di cui Oneri Diretti della Sicurezza sui Lavori € 31.464,00

Totale dei Lavori a base d'asta € 1.227.096,00

Agrigento, Dicembre 2016
Il Progettista

Arch. CALOGERO ALONGI
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